PREFEITURA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

TERMO DE CONTRATO N2 135/SIURB/23

PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 6022.2022/0003677-2
Licitagdo: Tomada de Pregos N2 005/22/SIURB
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
CONTRATADA: MULTIPLANO ENGENHARIA LTDA.

OBJETO: CONTRATACAO DOS SERVICOS AMBIENTAIS NECESSARIOS PARA O LICENCIAMENTO
AMBIENTAL DAS “OBRAS DA NOVA MARGINAL PINHEIROS — OESTE”

VALOR:R$2.293.098,53 (DOIS MILHOES, DUZENTOS E NOVENTA E TRES MIL, NOVENTA E OITO
REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS)

PRAZO: 12 (doze) Meses.

Pelo presente termo, de um lado a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO, por intermédio
da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras -SIURB, inscrita no CNPJ/MF sob n2
46.392.171/0001-04, neste ato representada pelo Senhor Secretario da Secretaria Municipal de
Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB) Sr. MARCOS MONTEIRO adiante designada simplesmente
PREFEITURA e, de outro, a empresa MULTIPLANO ENGENHARIA LTDA., sediada na Rua Libero
Badaro n® 377, Cj. 2411 — 242 andar - Centro — CEP 01009-906 - S3o Paulo/SP, inscrita no CNPJ
sob o n2 17.443.386/0001-09, neste ato representada por sua sécia administradora, Sra. LAIANE
PACHECO DE MOURA, portadora do RG n? 54.451.329-0 SSP/SP e CPF n2 040.945.953-41,
adiante designada simplesmente CONTRATADA, de acordo com o Despacho de Homologacio
exarado pelo Senhor Secretdrio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras -
SIURB, doc. SEI n? 083951643, do processo administrativo n? 6022.2022/0003677-2, publicado no
Diario Oficial da Cidade de Sdo Paulo em 31052023, resolvem as partes celebrar o presente
Contrato, que se regera pelas disposicGes da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alteracOes, Lei Municipal n2. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n2. 44.279, de
24 de dezembro de 2.003, Decreto Municipal n2. 48.184 de 13 de marco de 2007, Decreto
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Municipal n? 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n2 02/SIURB-G/2009, publicada no
DOC de 100109 e pelas seguintes cldusulas:

Clausula Primeira - DO OBIJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS
CARACTERISTICOS

1.1. Constitui objeto deste Contrato a Contrata¢do dos servigos ambientais necessarios para o
licenciamento ambiental das “Obras da Nova Marginal Pinheiros — Oeste” obrigando-se a
CONTRATADA a executa-los de acordo com o Edital de Tomada de Precos N2
005/22/SIURB Termo de Referéncia, Planilha de Orcamento de Custos Basicos doc. SEl n®
072310266 e demais elementos que compdem o processo administrativo mencionado no
preambulo, os quais passam a integrar este instrumento.

1.2. Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificacdes e Elementos
Técnicos constantes do processo de licitagdo, a Ordem de Inicio, Cronograma Fisico-
Financeiro, A.R.T., e, mediante termo aditivo, quaisquer modificaces que venham a
ocorrer.

Cliusula Segunda - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1. Os trabalhos serdo executados na forma de execugdo indireta, sob o regime de empreitada
por pregos unitarios.

Clausula Terceira - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1. O valor do presente Contrato é de: R$2.293.098,53 (dois milhdes, duzentos e noventa e trés
mil, noventa e oito reais e cinquenta e trés centavos) — Data-base: Julho/2022

3.2. As despesas correspondentes onerardo a dotagdo  orcamentaria n2
22.10.15.452.3005.5.087.44903900.00 do orcamento vigente, suportada pela Nota de Empenho
n2 60.302/23, no valor R$2.293.098,53 (dois milhdes, duzentos e noventa e trés mil, noventa e
oito reais e cinquenta e trés centavos).

3.3. Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, serd observado o
principio da anualidade orcamentéria.

Clausula Quarta - DOS PRECOS E REAJUSTES

4.1. O prego para execugdo deste objeto, serd aquele constante da Proposta da Contratada, parte
integrante do respectivo instrumento contratual.
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4.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a execug¢do dos servicos,
bem como as despesas da CONTRATADA.

4.2, Eventuais materiais e servi¢os ndo previstos neste Edital e seus Anexos, e que sejam
imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a Tabela de Custos
Unitarios SIURB, da seguinte forma:

4.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composicdo dos custos novos acrescidos por
termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios SIURB - data base julho/2022, sobre os quais incidird
a variacdo entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos bdsicos
orgado” constante do orcamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este ndo
ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.I proposto ultrapassar o B.D.I. referencial, sera adotado o
B.D.l. referencial.

4.2.2. Quando ndo constantes da referida Tabela de Custos Unitdrios, os pregos dos servigos
novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base nos pregos praticados pelo
mercado, retroagidos a data base da Tabela de Custos Unitdrios, citada na subclausula 4.2.1
retro utilizando-se como deflator o indice estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que
vier a substitui-lo), sobre os quais incidird a variagdo entre o “valor total dos custos basicos

proposto” e o valor total dos custos bdsicos orgado” constante do orgamento da
Prefeitura e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este ndo ultrapasse o B.D.I. referencial. Se o B.D.I
proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

4.3. Os referidos precos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneracdo pela
adequada e perfeita execugdo dos servicos e pelo pagamento dos encargos sociais e trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execuc¢do do contrato.

4.4. Os precos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas normas
federais e municipais pertinentes porque o prazo de execugdo dos servigos € inferior a 01 (um)
ano.

4.5. Autorizada a prorrogacdo, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o periodo de 01
(um) ano, desde que sem culpa da Contratada, serdo aplicdveis as disposicdes legais pertinentes,
de acordo com a Lei Federal n? 10.192001, Decreto n2 48.97107.

4.5.1. Serd utilizado o indice de Pregos ao Consumidor — IPC, apurado pela Fundagdo Instituto de
Pesquisas Econdmicas — FIPE, conforme estabelecido na Portaria SF/389/2017.

4.5.2 O marco inicial para o cdmputo do periodo de reajuste serd a data base da Proposta, nos
termos do que dispde a Lei Federal n2 10.192/2001, e o primeiro reajuste sera concedido no més
do aniversario do contrato;
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4.6. As condigdes ou a periodicidade dos reajustes de precos anteriormente estipuladas poderdo
vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou municipais que
disponham de forma diversa sobre a matéria.

Clausula Quinta - DA MEDICAO

5.1. A medicdo mensal dos servicos executados devera ser requerida pela Contratada, junto ao
protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de
adimplemento de cada parcela.

5.2. O valor de cada medigdo serd apurado com base nas quantidades de servigos executados no
periodo e aplicagdo dos pregos contratuais.

5.3. A medicdo devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto dia a partir
do primeiro dia Gtil posterior ao periodo de execugdo dos servicos.

5.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizacdo liberard para pagamento a parte
inconteste da medi¢do dos servigos executados.

5.4. No processamento de cada medicdo, nos termos da Lei Municipal n2. 14.097, de 08 de
dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n2. 47.350/06 e Portaria SF n2. 072 de
06 de junho de 2006, a Contratada deverd, obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletronica Fiscal,
devendo o ISS — Imposto Sobre Servicos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal
n?. 13.476, de 30 de dezembro de 2002, alterada pela Lei 14 865, de 29 de dezembro de 2008.
Fica o responsavel tributario independentemente da retencdo do ISS, obrigado a recolher o
imposto integral, multas e demais acréscimos legais na conformidade da legislagdo, eximida,
neste caso, a responsabilidade do prestador de servicos.

5.5. A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medi¢do, comprovar o pagamento das
contribuicBes sociais, mediante a apresentacdo da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
por Tempo de Servico — FGTS — e InformagBes a Previdéncia Social — GFIP — e a Guia de
Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos empregados vinculados a Nota Fiscal
Eletrénica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

5.6. A medicdo final dos servigos somente serd encaminhada a pagamento quando resolvidas
todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto do contrato.

Cldusula Sexta - DO PAGAMENTO

6.1. Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico Financeiro, que
passa a fazer parte integrante deste instrumento.
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6.2. O pagamento serd efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na Agéncia
indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme estabelecido no Decreto n2
51.197 de 23/001/2010, a 30 (trinta) dias corridos, contados da data final do adimplemento de cada
parcela, observadas as disposi¢des da Portaria SF 045/94.

6.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por parte do
contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da data
em que estas forem cumpridas.

6.3. Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do Contratante,
ocorrera a compensacao financeira estabelecida no item 1 da Portaria SF n2 052012, a qual
dependera de requerimento a ser formalizado pelo Contratado.

6.3.1. Para fins de célculo da compensagao financeira, o valor do principal devido sera reajustado
utilizando-se o indice oficial de remuneracdo bdsica da caderneta de poupancga e de juros simples
no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupanca para fins de
compensagdo da mora (TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-se, para tanto, o periodo
correspondente a data prevista para o pagamento e aquela data em que o pagamento
efetivamente ocorreu.

6.4. Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem
implicara na aceitagdo dos servigos.

Clausula Sétima - DO PRAZO E CRONOGRAMA

7.1 O prazo para execugao dos servigos sera de 12 (doze) meses, a contar da data fixada na
Ordem de Inicio, que sera expedida pela Prefeitura.

7.2 - O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal 8.666/93, mediante
Termo de Aditamento.

7.3. Verificada a necessidade de alteracdo contratual, quer quantitativa, quer de prorrogagdo de
prazo, que envolva modificagdo do Cronograma, este devera ser refeito e apresentado a
Fiscalizacdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a Contratada, no caso do ndo atendimento
desta disposigdo, na multa estipulada no item 11.1.5 da Cldusula Décima-Primeira deste
Contrato.

Clausula Oitava - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

8.1. O objeto do Contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com as
condicdes contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste

8.2. A Fiscalizacdo, ao considerar o objeto o concluido, comunicara o fato a autoridade
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superior, mediante parecer circunstanciado, que servird de base a lavratura do Termo de
Recebimento Definitivo.

8.3. O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado por Comissdo designada pela autoridade
competente mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes, no prazo de 60 (sessenta)
dias corridos, a contar da data do término dos servigos, observado o disposto no artigo 69 da Lei
Federal 8.666/93 e alteracGes posteriores.

8.4. A Contratada, apds o recebimento definitivo do objeto contratual, autoriza quaisquer
alteragdes que se facam necessdrias no objeto original, ndo sendo considerada infringéncia aos
direitos morais e patrimoniais do autor, previstos na Lei Federal 9.610, de 19 de fevereiro de
1998.

8.5. A responsabilidade da Contratada pela qualidade e corre¢do dos servigos elaborados, bem
como, por sua adequacdo a legislagdo e as técnicas vigentes a época da sua execugao, subsistira
na forma da lei, mesmo apds seu Recebimento Definitivo, podendo ser convocada a qualquer
momento para resolucdo de problemas oriundos dos trabalhos contratados.

8.5.1. O responsavel técnico da Contratada poderd ser convocado, a qualquer momento, para
resolucio dos problemas oriundos do projeto, corregdo de detalhes construtivos,
esclarecimentos de omissdes de falhas de especificacdes e etc, até a conclusdo e recebimento
definitivo dos servigos objeto do Contrato.

Cldusula Nona - DA GARANTIA

9.1. Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obriga¢cBes previstas neste contrato, a
CONTRATADA prestou garantia no valor de R$114.654,92 (cento e quatorze mil, seiscentos e
cinquenta e quatro reais e noventa e dois centavos).

9.2. A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da CONTRATADA,
respeitadas as modalidades previstas no Edital.

9.3. Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA serd convocada a reforcar a
garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias uteis, de forma a que corresponda sempre a mesma
porcentagem de 5% (cinco por cento) do novo valor contratual, sendo que o ndo cumprimento
desta exigéncia ensejara a aplicacdo de penalidade a ser prevista no Contrato

9.4. Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada serd, mediante
requerimento, devolvida 8 CONTRATADA.

Clausula Décima - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES
10.1. A fiscalizacdo dos trabalhos serd feita por SIURB. No documento correspondente a Ordem
de Inicio, a Prefeitura indicara o profissi ficard responsavel pela Fiscalizagdo, o qual
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manterd todos os contatos com a Contratada e determinara as providéncias necessarias,
podendo rejeitar no todo ou em parte os servicos e determinar o que deve ser refeito.

10.2. Compete a CONTRATADA:

10.2.1. Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execucdo dos servicos, que
deverdo ser efetuados, de acordo com o estabelecido nas normas do Edital de Tomada de Precos,
em especial do Termo de Referéncia constante do Anexo V, do Edital, bem como, atendendo a
todas as disposicdes contidas nas normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas e a
legislacdo em vigor, responsabilizando-se pelos danos decorrentes da realizacdo de referidos
trabalhos.

10.2.2. Corrigir ou substituir as suas expensas, no todo ou em parte, os servigos que tenham
vicios, defeitos ou incorregdes resultantes de sua elaboracdo.

10.2.3. A Contratada serd a Unica responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais
e comerciais, resultantes da execu¢do do contrato, bem como, por todas as despesas necessarias
a realizagdo dos servigos, custos com fornecimento de materiais, mdo de obra e demais despesas
indiretas.

10.2.4. A Contratada obriga-se, a manter durante toda a execu¢dao do contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e
qualificacdo apresentadas por ocasido do procedimento licitatorio.

10.2.5. A CONTRATADA devera fornecer, no prazo estabelecido pela P.M.S.P, os documentos
necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento Definitivo, sob perna de incidir na
multa estabelecida na cldusula “Décima Primeira” deste instrumento.

10.3. Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizacdo:

10.3.1. Fornecer a CONTRATADA todos o elementos indispensaveis ao inicio dos trabalhos;

1

0.3.2. Esclarecer, prontamente, as duvidas que sejam apresentadas pela CONTRATADA;

10.3.3. Expedir, por escrito, as determinacdes e comunicacdes dirigidas a CONTRATADA;

10.3.4. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

10.3.5. Promover, com a presenca da CONTRATADA, as medicdes dos servigos executados e
encaminhar a mesma para pagamento;

10.3.6. Transmitir, por escrito, as instru¢des sobre modificagcdes de planos de trabalho, projetos,
especifica¢Oes, prazos e cronograma; N o, WY
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10.3.7. Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitacdo definitiva, verificando a perfeita
execuc¢do e o atendimento das especificacoes;

10.3.8. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigagtes deste Contrato e das disposicGes legais
que o regem;

Clausula Décima Primeira - DAS PENALIDADES

11.1 Pelo descumprimento das obrigacdes assumidas a Contratada estara sujeita as penalidades
previstas no Capitulo IV, Secdo I, da Lei Federal n2. 8666/03 e alteracBes posteriores, Lei
Municipal n2. 13.278/02, Decreto Municipal n2 44.279/03 e Portaria n2. 02/SIURB-G/2009, estando
sujeita ainda as seguintes multas, cujo calculo tomara por base o valor do contrato reajustado
nas mesmas bases do ajuste:

11.1.1 Adverténcia escrita, a ser aplicada para infrages ndo graves que, por si s, ndo ensejem a
rescisdo do contrato ou san¢do mais severa;

11.1.2 Multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no inicio
dos servigos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de rescisdo contratual;

11.1.3 Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor contratual para cada subitem ndo
cumprido da Clausula 10.2 do Contrato

11.1.4 Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula cinco por cento)
sobre o valor da obrigagdo ndo cumprida;

11.1.5 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o servico
considerado pela fiscalizagdo mal executado, independentemente da obrigacdo de refazimento
do servigo, nas condigtes estipuladas neste contrato;

11.1.6 Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso na
entrega final dos servigos;

11.1.7 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua inexecugdo
parcial;

11.1.8 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecucdo total;

11.1.8.1 A inexecucgdo parcial ou total do contrato podera ensejar sua rescisdo nos termos dos
artigos 77 a 80 da Lei n.2 8.666/93 atualizada, podendo a empresa ser suspensa para licitar,
impedida de contratar com a Administragdo Publica pelo periodo de até 01 (um) ano, e ainda, se
for o caso, ser declarada inidénea.
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11.2 As multas eventualmente aplicadas serdo irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos que as
originaram sejam reparados.

11.3 As multas previstas ndo tém cardter compensatério, mas meramente moratério, e
consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparagdo de eventuais danos,
perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

11.4 A abstencdo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em rentncia ao seu exercicio.

11.5 A aplicagdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade de
aplicacio das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.2 8.66603 e alteracdes
posteriores e na Lei Municipal n.2 13.27802, regulamentada pelo Decreto Municipal n2
44.279/03, no que couber.

11.6 Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo obrigatoriamente
considerados como inexecucdo total do instrumento. 52

11.7 O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89, Decreto
31.503/92, e alteracdes subsequentes.

11.8 As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a que tiver
direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos do artigo 54 e
seguintes o decreto 44.279/03.

11.9 Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda, respondera
a CONTRATADA pela diferenca apurada.

11.10 A Contratada estara sujeita, ainda, as sancdes penais previstas na Secc¢do lll, do Capitulo IV,
da Lei Federal n®. 8.666/93 e alteragGes posteriores.

Clausula Décima Segunda - DA RESCISAO

12.1. Sob pena de rescisdo automatica, a CONTRATADA néo podera transferir ou subcontratar no
todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorizagdo escrita da Prefeitura.

12.2. Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato, independentemente de
interpelacdo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no artigo 78 e incisos da Lei Federal n2
8.666/93 e paragrafo tnico do artigo 29 da Lei Municipal n. 13.27802 e no inciso Il do artigo 62 do
Decreto n2 48.184, de 13 de margo de 2007.
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12.3. Na hipé6tese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os direitos da
PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

Clausula Décima Terceira - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

13.1. Toda e qualquer alteracdo contratual devera ser previamente justificada por escrito e

autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de Aditamento,
lavrado no processo originario, até o final da obra ou servico.

13.2. CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos precos e nas mesmas condigdes
contratuais, os acréscimos ou supressdes que lhe forem determinados, nos termos da Lei Federal
n. 8.666/93 e suas alteragdes.

13.3. No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no local dos
trabalhos serdo pagos pelos precos de aquisicdo, devidamente comprovados.

13.4. A execucdo dos servicos novos acrescidos por termo aditivo sé devera ser iniciada pela
CONTRATADA quando da expedicdo da respectiva autorizacdo e assinatura do respectivo termo
de aditamento ao presente instrumento.

Cldusula Décima Quarta - DA SUBCONTRATACAO

14.1. A Contratada, na execugdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e
legais, poderd subcontratar partes dos servicos até o limite de 30% do valor inicial do contrato.

14.2. A Subcontratagdo deverd ser previamente justificada por escrito e autorizada por
autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento, lavrado no processo
original.

Clausula Décima Quinta - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

15.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execugdo do contrato, podera

ensejar, a critério da PREFEITURA, suspensdo ou rescisdo do ajuste.

15.2. Na hipotese de suspensdo, o prazo contratual recomecara a correr, pelo lapso de tempo

que faltava para sua complementac¢io, mediante a expedi¢do da Ordem de Reinicio.
Clausula Décima Sexta - DAS DISPOSICOES FINAIS
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PREFEITURA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

16.1. Para a execu¢do deste contrato, nenhuma das partes poderd oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer
que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento,
doacdo, compensacdo, vantagens financeiras ou ndo financeiras ou beneficios de qualquer
espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgdo, seja de forma direta ou indireta quanto ao
objeto deste contrato, ou de outra forma a ele ndo relacionada, devendo garantir, ainda, que
seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

16.2. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de S3o Paulo, mais precisamente
o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual controvérsia decorrente do
presente ajuste, o qual preterird a qualquer outro, por mais privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo
em 03 (trés) vias de igual teor e forma, apds terem lido do mesmo, na presenca das 02 (duas)
testemunhas ao final assinadas.

Sdo Paulode~"s /v > de 2023.

MARCOS MO
SECRETARIO MUNICIPAL
SIURB

MULTIPLANO ENGENHARIA LTDA.

LAIANE PACHECO DE MOURA
SOCIA ADMINISTRADORA

TESTEMIUNHAS:

zLo Antonio Zt0AN
v R F. 887 8919

SIURB




