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PROCESSO SEI N° 7910.2023/0001566-1 

LICITAÇÃO SPOBRAS n° 216/2023 

CONTRATO N° 029/SPOBRAS/2025 

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa SAO PAULO OBRAS — 
SPObras, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.° 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de 
Novembro, n° 165, 7° andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.° 01013-001, neste 
ato representada por seu Diretor de Obras DELSON JOSE AMADOR, portador do RG n° 
4.496.949-1 SSP/SP e CPF n° 586.725.918-87, e por seu Diretor Administrativo e 
Financeiro ALEXANDRE JANINI, portador do RG n° 27.912.659-1 e CPF n° 
253.820.958-76, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada SPObras, e de 
outro lado a empresa KLE ENGENHARIA EIRELI (EPP), inscrita no CNPJ/MF sob o n° 
11.479.176/0001-94, com sede na Rua Francisco Iasi 138 — Pinheiros — São Paulo/SP — 
CEP 05407-050, representada por seu Sócio-Diretor PLÁCIDO FUTOSHI KATAYAMA, 
portador do RG n° 4.527.657-2 SSP/SP e CPF n° 764.364.038-68, doravante denominada 
CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato que se regerá pelas disposições da 
Lei Federal n° 13.303/2016 e do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da São 
Paulo Obras — SPObras e demais normas complementares aplicáveis 6 espécie. 

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO 

1.1 Constitui objeto do presente a contratação de empresa especializada em engenharia 
para a Execução Centro Educacional Unificado — CEU Inácio Monteiro - Lote 44 
pertencente a Diretoria Regional de Educação — DRE GUAIANASES, conforme 
Anexo I -Termo de Referência. 

1.2. 0 inicio prestação dos serviços ora contratados far-se-6 mediante ordem(ns) de 
serviço(s) especifica emitida(s) pela SPObras, que terá(ão) validade somente durante a 
vigência contratual, que será(ão) emitida(s) diretamente no processo eletrônico SEI, 
portanto, o cadastro de "senha web" pela Contratada, é obrigatório e 
imprescindível para o andamento dos serviços. 

1.3. Para melhor caracterização dos serviços contratados, bem como para definir 
procedimentos e normas decorrentes das obrigações mútuas contraídas, integram este 
instrumento, como se nele estivessem transcritos, exceto no que de forma dive sa 
estabelecer este contrato, o Edital e seus Anexos, referentes a LICITAÇÃO SPOB 
N° 216/2023 e a proposta comercial formulada pela CONTRATADA. 

1.4. 0 objeto contratual executado deverá atingir o fim a que se destina com a eficácia a 
qualidade requeridas, tendo por base as diretrizes gerais fixadas pela SPObras e com 
observância das normas técnicas expedidas pela ABNT — Associação Brasileira de 
Normas Técnicas. L. 
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CLAUSULA SEGUNDA — DO PRAZO 

2.1. 0 prazo de vigência deste Contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da 
data de assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado por acordo entre as 
partes, mediante a celebração de termo de aditamento nos termos da Lei. 

2.2. 0 prazo de execução é de 09 (nove) meses, a contar da data fixada na Ordem de 
Serviço. 

2.3. A CONTRATADA obriga-se a dar inicio aos serviços a partir da data de emissão da 
Ordem de Serviço. 

CLAUSULA TERCEIRA — DO REGIME DE EXECUÇÃO 

3.1. Os trabalhos serão executados sob o regime de empreitada por preços unitários. 

CLAUSULA QUARTA — DO VALOR E DOS RECURSOS FINANCEIROS 

4.1. 0 valor do presente Contrato é de R$ 9.510.671,58 (nove milhões, quinhentos e 
dez mil seiscentos e setenta e um reais e cinquenta e oito centavos), na data 
base de janeiro/2023, cujo percentual de desconto ofertado foi de 11,40% (onze 
virgula quarenta por cento), conforme da proposta da CONTRATADA parte 
integrante deste. 

4.2. As despesas decorrentes desta contratação serão remuneradas com recursos 
próprios da SPObras. 

4.3. A CONTRATADA declara expressamente que valor previsto nesta cláusula 
abrange todos os custos diretos e indiretos relativos a execução do objeto deste 
contrato, incluindo-se as despesas de mão-de-obra e adequações necessaries, 
remunerações, ensaios requisitados pela Unidade Fiscalizadora, todos os materiais 
e demais componentes a serem utilizados, bem como, todos os encargos sociais, 
trabalhistas, securitarios, tributários, previdenciarios e outros decorrentes ou que 
venham a ser devidos em razão do objeto ora contratado, despesas indiretas 
decorrentes de prorrogações de prazo de execução, alterações de cronogramas 
físico-financeiros, ficando certo e ajustado que não caberá à SPObras quai uer 
outros custos adicionais, diretos ou indiretos. t 

CLAUSULA QUINTA - DOS PREÇOS E REAJUSTE 

5.1. 0 preço para execução deste objeto sera aquele constante da Proposta da 
CONTRATADA, parte integrante do presente instrumento contratual. 

Ifl 
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5.1.1. Os preços oferecidos na proposta vencedora não serão atualizados para 
fins de contratação. 

5.1.2. 0 valor total oferecido remunerará todos os custos diretos e indiretos, 
impostos, taxas, benefícios, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e 
fiscais e, constituirá a qualquer titulo, a (mica e completa remuneração pela 
adequada e perfeita execução do objeto desta Licitação, de modo a que 
nenhuma outra remuneração seja devida pela execução dos serviços. 

5.2. Os preços de serviços extracontratuais deverão ser calculados conforme descrito 
nas Normas constantes do Anexo XII do Edital. 

5.3. Considerando o prazo de vigência deste contrato, os preços contratados não serão 
reajustados. 

CLÁUSULA SEXTA — DAS OBRIGAÇÕES DA SPOBRAS 

6.1. Constituem obrigações da SPObras: 

6.1.1 Fornecer à CONTRATADA todos os elementos indispensáveis ao inicio dos 
trabalhos; 

6.1.2.Esclarecer, prontamente, as dúvidas que lhe sejam apresentadas pela 
CONTRATADA; 

6.1.3.Expedir, por escrito, as determinações e comunicações dirigidas 
CONTRATADA; 

6.1.4.Autorizar as providências necessárias junto a terceiros; 

6.1.5.Promover, com a presença da CONTRATADA, as medições dos serviços 
executados e encaminhar a mesma para pagamento; 

6.1.6.Transmitir, por escrito, as instruções sobre modificações de planos de trabalho, 
projetos, especificações, prazos e cronograma; 

6.1.7.Solicitar parecer de especialista em caso de necessidade; 

6.1.8.Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitação definitiva, verifica so 
a perfeita execução e o atendimento das especificações, bem como solucio 
os problemas executivos; 

6.1.9.Cumprir e exigir o cumprimento das obrigações do contrato e das disposições 
legais que o regem; 
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6.1.10. Atestar a Nota Fiscal/ Fatura de acordo com a entrega efetuada ou serviço 
prestado, quando em conformidade com o contrato, encaminhando-a ao 
setor competente para as providências relativas ao pagamento; 

6.1.11. Fiscalizar a execução do ajuste. 

CLAUSULA SÉTIMA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1. À CONTRATADA, além das obrigações estabelecidas em cláusulas próprias deste 
instrumento e seus anexos, bem como daquelas estabelecidas em lei, cabe: 

7.1.1. Nomear formalmente, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da data da 
assinatura deste contrato, um preposto devidamente habilitado, profissional 
que será incumbido de gerir o presente contrato. 

7.1.2. Apresentar no prazo máximo de 10 (dez) dias a contar da assinatura do 
contrato, a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), RRT (registro de 
Responsabilidade Técnica) ou TRT (Termo de Responsabilidade Técnica), 
de todos os profissionais envolvidos na execução contratual e registrados 
nos Conselhos Profissionais como: CREA SP — Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia de São Paulo, CAU — Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo do Brasil, CFT — Conselho Federal de Técnicos Industriais, 
CRBio — Conselho Regional de Biologia da 1° Região (SP/MT/MS), .CRQ — 
Conselho Regional de Química da IV Região (SP), CRMV SP — Conselho 
Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, dentre outros 
conselhos pertinentes à execução. 

Todos os profissionais, incluindo o Preposto indicado, deverão, 
obrigatoriamente, emitir sua ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), 
RRT (registro de Responsabilidade Técnica) ou TRT (Termo de 
Responsabilidade Técnica) em conformidade com o disposto na Legislação 
Federal e Normativas que regem os Conselhos Profissionais dos 
envolvidos, no prazo máximo de até 10(dez) dias corridos da data de 
formalização do contrato. 

Se houver qualquer alteração contratual de valor, prazo ou serviços técnicos 
executados, os profissionais citados deverão recolher nova ART/RRTÍTRT 
complementares e vinculadas ás iniciais, de forma a demonstrara alteração 
ocorrida, no prazo máximo de até 10 (dez) dias corridos da data d 
formalização do termo de Aditamento que promoveu a alteração d 
contrato. 

7.1.3. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
demais obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação indicada no preâmbulo deste termo. 

7.1.4. Dar ciência imediata e por escrito à FISCALIZAÇÃO de qualquer 
anormalidade que verifique na execução ,especial

AV 
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comunicar, em tempo hábil, eventuais obstáculos ao ritmo de qualidade dos 
trabalhos em execução com proposta de solução se for o caso. 

7.1.5. Responsabilizar-se por todos os tributos, inclusive taxas, contribuições 
fiscais e parafiscais, e demais encargos previdenciarios e trabalhistas que 
sejam devidos em decorrência da execução do objeto da presente 
contratação, recolhendo-os sem direito a reembolso. 

7.1.6. Compromete-se, em atendimento a Lei Federal n° 12.846/2013 e ao 
Decreto Municipal n° 55.107/2014, a conduzir os seus negócios de forma a 
coibir fraudes, corrupção e quaisquer atos lesivos a Administração Pública, 
nacional ou estrangeira, abstendo-se de práticas como as seguintes: 

a) prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem 
indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada; 

b) comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer 
modo subvencionar a pratica dos atos ilícitos previstos em Lei; 

c) comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou 
jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a 
identidade dos beneficiários dos atos praticados; 

7.1.7. A CONTRATADA obriga-se, por si e por seus prepostos, à manutenção de 
sigilo sobre todos os dados e informações fornecidos pela SPObras, bem 
como a não divulgar a terceiros quaisquer informações relacionadas com o 
objeto deste contrato, sem a prévia autorização dada por escrito pela 
SPObras, respondendo civil e criminalmente pela inobservância destas 
obrigações, bem como cumprir as disposições contidas na Lei Federal n.° 
13.709 de 14 de agosto de 2018 (Lei de Proteção de Dados Pessoais — 
LGPD)." 

7.1.8. Manter na obra Livro de Ordem consoante o disposto na Resolução 
1.024/2009 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 
(CONFEA), na Resolução n° 07/2016 do Tribunal de Contas do Município 
de São Paulo e no Ato Normativo CREA-SP n° 06 de 28/05/12 e demais 
normas emitidas, para anotações de todos os fatos ocorridos durante a 
execução das obras e/ou serviços, as determinações à regularização das 
faltas ou defeitos observados. 

7.1.8.1 As anotações do(s) Livro(s) de Ordem deverá(ão) estar assinadas 
pela fiscalização da contratante e pelo(a) respecti o ) 
responsável ou corresponsavel técnico(a) da contratada; 

7.1.8.2 0(s) Livro(s) de Ordem clever-6(ão) ser mantido(s) no(s) local(is) 
de execução do(s) serviço(s) ou obra(s), conforme procedimento 
definido pelo CREA-SP e publicado no Diário Oficial da Cidade de 
02/12/2015, páginas 151 e 152. 

johns • , 
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7.1.9 Utilizar tecnologia de fiscalização por monitoramento mediante o uso de imagens 
georreferenciados. 

7.1.9.1 Mensalmente, as imagens, deverão ser gravadas em mídia eletrônica 
cronologicamente identificada, e entregues à fiscalização do Contrato, 
para custódia e disponibilização ao Tribunal de Contas do Município, 
quando solicitadas, nos termos do que dispõe a Resolução 07/2016 — 
TCM de 22/09/2016. 

7.1.9.2. A Contratada, durante todo o período de vigência do contrato, deverá 
manter sob sua custódia, de forma organizada e atualizada, cópia das 
mídias mencionadas no subitem 7.1.9.1. 

7.1.10. As informações obtidas por meio da implantação destas formas de controle que 
tratam os subitens 7.1.8 e 7.1.9 deverão ser mantidas de forma organizada e 
atualizada, bem como disponibilizadas ao Tribunal de Contas do Município ou aos 
seus Técnicos credenciados, quando requisitadas. 

CLÁUSULA OITAVA — DA FISCALIZAÇÃO 

8.1. A fiscalização da prestação dos serviços será exercida por um representante 
devidamente nomeado, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso 
da prestação de serviços, de tudo dando ciência à CONTRATADA. 

8.2. 0 representante da SPObras, sob pena de ser responsabilizado 
administrativamente, anotará em registro próprio, através do Relatório de Execução 
de Serviço as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando o que for 
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. No que exceder 
sua competência, deverá comunicar imediatamente o fato ao seu superior 
administrativo, para ratificação. 

8.3. A CONTRATADA declara aceitar todas as condições, métodos e processos de 
inspeção e controle adotados para fins de fiscalização pela SPObras, obrigando-se 
a fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e 
comunicações, por escrito se solicitado, julgados necessários ao bom desempenho 
contratual. 

8.4. A fiscalização do serviço objeto do contrato não exclui ou atenua a 
responsabilidade da CONTRATADA, nem a exime de manter fiscalização própria, 
não exonera nem diminui a completa responsabilidade da CONTRATADA, r 
qualquer inobservância ou omissão ás cláusulas contratuais aqui estabelecidas 

8.5. Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela 
realização dos serviços objeto deste contrato, a SPObras reserva-se o direito de, 
sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a 
mais ampla e completa fiscalização dos serviços diretamente ou por prepostos 
oficialmente designados. 
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8.6. No caso de aplicação de advertência, multa por inexecução total ou parcial do 
contrato e impedimento, caberá apresentação de recurso no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis a contar da intimação do ato. 

CLAUSULA NONA — DAS MEDIÇÕES, FATURAS E PAGAMENTO 

9.1. A medição dos serviços dar-se-6 em conformidade com as Normas Administrativas 
da SPObras, que passam a integrar este contrato. 

9.1.1 Procedidas as medições, os seus resultados deverão ser encaminhados 
pela CONTRATADA à SPObras, acompanhadas das respectivas memórias 
de cálculo, entre o primeiro e terceiro dia útil a contar da data final do 
período a que se referir cada medição, para exame, aprovação ou rejeição, 
o que deverá ocorrer até 08 (oito) dias da respectiva apresentação. 

9.2. As medições deverão ser entregues no Protocolo da SPObras, localizado na Rua 
XV de Novembro, 165, 4° andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.° 01013-001 
e ter a data de sua entrega registrada no próprio documento e no comprovante de 
entrega a ser devolvido à CONTRATADA. 

9.2.1. 0 protocolo poderá também ser eletrônico, inclusive nos horários e dias 
de funcionamento do protocolo físico. 0 protocolo digital possui a mesma 
validade do protocolo físico. Neste caso toda documentação a ser 
protocolada deverá ser digitalizada e enviada ao e-mail 
protocolo@spobras.sp.gov.br. 0 e-mail será seguido de resposta de 
recebimento com número de protocolo e número de controle interno de 
acompanhamento (STD). 

9.3. Após a aprovação da medição dos serviços, pela área gestora, a CONTRATADA 
emitirá os documentos fiscais, correspondentes aos serviços aprovados. 

9.3.1. 0 Documento Fiscal a ser emitido pela CONTRATADA está definido no 
código de serviços do Cadastro de Contribuintes Mobiliários do Município de 
São Paulo (COM). 

9.3.2. Para o recebimento dos pagamentos que lhe forem devidos, a 
CONTRATADA emitirá, os Documentos Fiscais correspondentes aos 
serviços executados e aprovados pela SPOBRAS. Todos os documentos 
fiscais mencionados nesta clausula deverão ser emitidos e apresentados no 
endereço mencionado no item 9.2. supra, no prazo máximo de 02 (doi 
dias úteis, a contar do recebimento, pela CONTRATADA, da comunica 
por meio de carta ou e-mail enviado pela Gerência Financeira da SPOb 
e ter a data de sua entrega registrada no próprio documento 
comprovante de entrega a ser devolvido à CONTRATADA. 

9.3.3. Os documentos fiscais deverão ser emitidos e conter, no minim, as 
seguintes informações: 

..;ohriso 
A. 4y 
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- número deste Contrato; 
- objeto deste Contrato; 
- número da medição; e 
- período dos serviços. 

9.3.4.Juntamente com os Documentos Fiscais, a CONTRATADA deverá 
apresentar cópia autenticada do comprovante do recolhimento, à SPOBRAS 
do Município de São Paulo, do Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza (ISS), a Guia da Previdência Social (GPS), a guia do Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e conectividade Social, 
correspondente ao mês de execução dos serviços. Além disso, deverá 
apresentar toda a documentação elencada na Portaria SF n° 170/2020. No 
caso da CONTRATADA estar incluída na Desoneração da Folha de 
Pagamento deverá ainda apresentar o comprovante de recolhimento do 
DARF correspondente. 

9.4. Caso a CONTRATADA seja, ou venha a ser considerada responsável solidária pelas 
contribuições ISS e/ou Contribuições Previdenciárias INSS, a SPObras efetuará 
retenção do Imposto, de acordo com o disposto na Legislação. A base de cálculo e a 
retenção na fonte deverão estar destacadas na Nota Fiscal de Serviços/Notas 
Fiscais-Faturas de Serviços. 

9.5. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da 
data do protocolo dos documentos fiscais que serão providenciados pela 
CONTRATADA, com exclusão do dia do inicio e incluído o dia do vencimento, após 
comunicação formal feito pela SPObras, através de crédito em conta corrente 
bancária, do BANCO DO BRASIL, a ser informada pela CONTRATADA, observando 
o prazo de 30 (trinta) dias do adimplemento da obrigação. 

9.6. Havendo atraso na entrega da medição, conforme prazo estipulado no item 9.1.1 
e/ou atraso na entrega dos documentos fiscais, conforme prazo estipulado no 
subitem 9.3.2, e/ou erro na apresentação de quaisquer dos documentos exigidos nos 
itens anteriores ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento 
ficará pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras, não 
acarretando qualquer Onus para a SPObras. 

9.7. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de 
regularização qualquer obrigação que lhe for imposta em virtude de penalidade ou 
inadimplência, sem que isso gere qualquer pleito econômico. 

9.8. Fica expressamente estabelecido que a SPObras não aporá aceite em duplicatas,/ 
triplicatas e letras de câmbio, não fará pagamentos através de cobrança bancári 
que somente liquidará os títulos que portem, no verso, a cláusula "Vincula 
verificação de cumprimento de cláusulas contratuais", firmada pelo emite 
eventuais endossatários. 
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9.9. A SPObras estará impedida de efetivar qualquer pagamento à CONTRATADA, no 
caso de seu registro no Cadastro Informativo Municipal (CADIN MUNICIPAL), nos 
termos da Lei Municipal n° 14.094/05 e Decreto Municipal n° 47.096/06. 

9.10. Ocorrendo eventual atraso no pagamento, o valor do principal devido será reajustado 
utilizando-se o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança e de 
juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de 
poupança para fins de compensação da mora (TR + 0,5% "pro-rata tempore"), 
observando-se, para tanto, o período correspondente à data prevista para o 
pagamento e aquela data em que o pagamento efetivamente ocorreu, nos termos da 
Portaria 5/12 da Secretaria Municipal de Finanças. 

CLAUSULA DECIMA— DAS PENALIDADES 

10.1. Pelo descumprimento das obrigações assumidas a CONTRATADA estará sujeita 
ás sanções administrativas previstas no Capitulo II, Seção Ill, da Lei Federal n.° 
13.303/2016 e alterações posteriores, estando sujeita ainda ás seguintes multas: 

10.1.1. Advertência escrita, a ser aplicada para infrações não graves que, por si s6, 
não ensejem a rescisão deste Contrato ou sanção mais severa, tais como a 
execução insatisfatória ou pequenos transtornos ao desenvolvimento dos 
serviços; 

10.1.2. Multa dia de atraso injustificado em relação aos prazos fixados: 0,5% (meio 
por cento) por dia sobre o valor do contrato, até o máximo de 15 (quinze) 
dias, incidindo, após, a multa por inexecução parcial ou total do contrato, 
conforme o caso; 

10.1.3. Multa por dia de paralisação injustificada dos serviços: 0,5% (meio por 
cento) por dia sobre o valor do contrato, até o máximo de 15 (quinze) dias, 
incidindo, após, a multa por inexecução parcial do contrato; 

10.1.4. Multa por descumprimento de cláusula contratual: 0,5% (meio por cento) 
sobre o valor do contrato. 

10.1.5. Multa pelo não atendimento das exigências formuladas pela Fiscalização: 
2% (dois inteiros por cento) sobre o valor do contrato; 

10.1.6. Multa por descumprimento de cláusula contratual referente ao seguro dos 
trabalhadores: 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato; 

10.1.7. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo contratual por 
inexecução parcial; 

10.1.8. Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor deste Contrato, por 
inexecução total; 

10.1.8.1. Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos 
serão obrigatoriamente considerados como inexecução. 
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10.2. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e, 

consequentemente, seu pagamento não exime a CONTRATADA da reparação dos 
eventuais danos, perdas e/ou prejuízos a que tenha dado causa. 

10.3. Findo o procedimento administrativo de aplicação de multa, a CONTRATADA deverá 
pagar o valor correspondente no prazo de 05 (cinco) dias, após a convocação 
efetuada pela SPObras. 

10.3.1. No caso de não ser pago espontaneamente, o valor correspondente da 
multa sera descontado do crédito a que fizer jus a CONTRATADA, ou da 
garantia de execução deste Contrato ou cobrado administrativa ou 
judicialmente. 

10.3.1.1. Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, 
além de sua perda, responderá a CONTRATADA pela diferença 
apurada. 

10.4. A aplicação de qualquer penalidade prevista neste Contrato não exclui a 
possibilidade de aplicação das demais penalidades previstas na Lei n° 13.303/2016. 

10.5. A inexecução parcial e/ou total deste Contrato poderá ensejar sua rescisão, podendo 
ainda a empresa ser declarada suspensa para licitar ou impedida de contratar com a 
Administração Pública por prazo não superior a 02 (dois) anos, observadas as 
disposições contidas no Regulamento Interno de Licitações e Contratos da São 
Paulo Obras e Lei n° 13.303 de 2016. 

10.6. A aplicação das multas será precedida de notificação à CONTRATADA feita através 
de AR — Aviso de Recebimento do Correio e por publicação no Diário Oficial da 
Cidade — DOC e analisada pelos órgãos competentes da SPObras, garantidos o 
contraditório e a prévia defesa. 

10.7. A CONTRATADA estará sujeita, ainda, às sanções penais previstas na Lei Federal 
n° 13.303/2016 e Regulamento de Licitações e Contratos da SPObras. 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DA RESCISÃO 

11.1. A rescisão do presente Contrato poderá operar-se por qualquer dos motivos e meios 
previstos na Lei Federal n° 13.303/2016 e Regulamento de Licitações e Contratos da 
SPObras. 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DA SUBCONTRATAÇÃO 

12.1. Será admitida a subcontratação parcial dos serviços e fornecimentos necessários 
para execução do objeto deste contrato até o limite de 30% (trinta por cento) do valor 
contratual, observado o disposto no Termo de Referência — Anexo I do Edital, e parte 
integrante deste Contrato, condicionada á análise e autorização escrita da SPObras, 
formalizada por Termo de Aditamento. Ifi; .11(150r ,
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12.1.1. A contratada deverá apresentar documentação da subcontratada que 
comprove sua habilitação jurídica, capacidade econômico-financeira e a 
qualificação-técnica necessária a execução da parcela da obra ou do 
serviço subcontratado. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

13.1. Fica acordado entre as partes que este contrato poderá sofrer acréscimos ou 
supressões, fixado no §1° do artigo 81 da Lei Federal n° 13.303/2016." 

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 

14.1. Para garantir a execução deste contrato, a Contratada prestou garantia no valor 
equivalente a 5% (cinco por cento) do valor estabelecido no subitem 4.1. deste 
contrato. 

14.2. A garantia prestada poderá ser substituida na vigência deste contrato, mediante 
requerimento da Contratada, observadas as modalidades estabelecidas no §1°, Art. 
70, da Lei Federal n.° 13.303/2016. 

14.3. Sempre que ocorrer qualquer alteração no valor ou prorrogação do prazo contratual, 
a Contratada deverá providenciar o reforço e/ou a regularização da garantia 
prestada, de forma a mantê-la no prazo de sua vigência e de acordo com o valor da 
contratação. 

14.4. A liberação da garantia prestada será feita à Contratada mediante requerimento, 
após o Termo de Encerramento. 

14.5. A garantia efetuada em dinheiro será restituída com o seu valor atualizado 
monetariamente, nos termos do artigo 70, § 4°, da Lei Federal n.° 13.303/2016. 

14.6. Caso a fiança bancária ou seguro garantia não seja prestada por estabelecimento 
domiciliado no Município de São Paulo, deverá constar no verso da garantia 
apresentada o endosso que atribua a um estabelecimento bancário ou seguradora 
com domicilio na Cidade de São Paulo, total comprometimento, inclusive corn 
responsabilidade solidária, com todos os termos da garantia. 

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRAT 

15.1. A Fiscalização, ao considerar o objeto do contrato concluído, comunicará o fato é 
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servirá de base 
lavratura do "TERMO DE ENCERRAMENTO" deste c910446 

ivd6uu 
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15.1.1. 0 objeto do contrato somente será recebido quando perfeitamente de 
acordo com as condições contratuais e demais documentos que fizerem 
parte do ajuste. 

15.2. Ao final da execução do serviço, a CONTRATADA comunicará o fato por escrito ao 
funcionário responsável pela fiscalização do contrato, que atestará e lavrará termo 
de recebimento provisório, assinado pelas partes, no prazo de 15 (quinze) dias, 
contados da comunicação. 

15.3. Os termos de recebimento provisório e definitivo não eximirão a contratada das 
responsabilidades decorrentes do contrato e da legislação em vigor. 

15.4. A responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, correção e segurança dos 
serviços executados subsistirá na forma da lei, mesmo após seu recebimento 
definitivo. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA — DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

16.1. Os contratos celebrados entre a CONTRATADA e terceiros reger-se-ão pelas 
normas de direito aplicáveis, não se estabelecendo qualquer relação jurídica entre 
os terceiros e a SPObras. 

16.2. As contratações de mão de obra feitas pela CONTRATADA serão regidas, 
exclusivamente, pelas disposições de direito aplicáveis, não se estabelecendo 
qualquer relação entre aqueles contratados pela CONTRATADA e a SPObras. 

16.3. Durante e após a vigência deste Contrato, a CONTRATADA deverá manter a 
SPObras â margem de quaisquer ações judiciais, reivindicações ou reclamações, 
sendo a CONTRATADA, em quaisquer circunstâncias, nesse particular, 
considerada como única e exclusiva empregadora e responsável por qualquer ônus 
que a SPObras venha a arcar em qualquer época, decorrente de tais ações, 
reivindicações ou reclamações. 

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA — DA ANTICORRUPÇÃO 

17.1. Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se 
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar 
de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, 
qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não 
financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal 
corrupção, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, 
outra forma a ele não relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepo 
colaboradores ajam da mesma forma. 
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CONSTIMIDD A 1118 PM DI NMI 

CLAUSULA DÉCIMA OITAVA — DO FORO 

18.1. 0 Foro da Comarca da Capital de São Paulo, em uma das Varas da Fazenda 
Pública, é o competente para dirimir quaisquer questões oriundas deste Contrato. 

E por se acharem justas e acertadas, as partes firmam o presente Contrato. 

São Paulo, d.3 de ri/A-;0 de 2025. 

SPObras: 

INI DELSON,ZÇSÉ AMADOR 
Diretor dmin tivo e Financeiro Diretor dWObras 

CONTRATADA 

PLÁCIDO FUTOSHI KATAYAMA 
Sócio-Diretor 

ZapSign 89f8384000NTRAft30-05192g/SIRZNRAS19)219elaffeROM6Nntel*NtieltEWACDEkihte.aotlfi) 11.22i 14.0634240a 13 



Relatório de Assinaturas 
Datas e horários em UTC-0300 ( America/Sao_Paulo) 

Última atualização em 21 Maio 2025, 16:08:46 

ZapSign 

Documento: Contrato 029_2025 SPObras_ Lic 216.Pdf 

Número: 89f8384d-e97e-4f54-a5b4-13dcecdeedc9 

Data da criação: 21 Maio 2025, 16:08:11 

Hash do documento original (SHA256): 061 988515e7f5ed2a97a756152d198768c03e75b4714519da3a3940bffe33e7c 

Assinaturas 

PLÁCIDO FUTOSHI KATAYAMA 
Certificado digital. Verifique se já assinou com III ou verificador ZapSign . 

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL 
Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020. 
Confirme a integridade do documento aqui. 

ICP 
Brasil 

By Truora 

Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 89f8384d-e97e-4f54-a5b4-13dcecdeedc9, segundo os Termos de Uso da 
ZapSigm, disponíveis em zapsign.com.br 

ZapSign 89f8384d-e97e-4f54-a5b4-13dcecdeedc9. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020. 



Relatório de Assinaturas 
Datas e horários em UTC-0300 ( America/Sao_Paulo) 

Última atualização em 21 Maio 2025, 16:08:47 

Assinaturas com certificado digital 

Signed by PLACIDO FUTOSHI 
KATAYAMA (76436403868) 
Data: 21/05/2025 19:09:02 +00:00 

Assinado com 
certificado 
digital em 

1111 ZapSign 
By Truora 

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL 
Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020. 
Confirme a integridade do documento aqui. 

11, ZapSign 

ICP 
Brasil 

By Truora 

Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 89f8384d-e97e-4f54-a5b4-13dcecdeedc9, segundo os Termos de Uso da 

zapSigri_, disponíveis em zapsign.com.br 

ZapSign 89f8384d-e97e-4f54-a5b4-13dcecdeedc9. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020. 



1M
ês

 1
 

IM
ês

 2
 

IM
ê

s 
3 

Il
lê

s
 4

 
M

ês
 5

 
M

ês
 6

 
M

ês
 7

 
M

ês
 8

 
M

ês
 9

 
M

ês
 1

0
 

M
ês

 1
1

 

0 
0 
d 
0 
C). 
0 
0 
LO 
1 1 
-64 
CC 

V 

0 
0 
O.o 
o 6 o to 
ia 

0 
0 

ci o o 
ri Ti. 
An- 

0 
0 
O o o 
O o cr) 
ier 

0 o 
O.o o 
ri co 
4.9 

CC CC CC CL 

0 
0 
O C C 
O in N 
113-
CC 

V 

0 
0 
0 
0 
0 
c:i Ls, N 
-eAr cc 

V 

1N
om

e 
da

 ta
re

fa
 

M
A

N
U

TE
N

Ç
Ã

O
 D

A
 E

S
TR

U
TU

R
A

 M
E

TA
LI

C
A

 D
A

 E
S

C
A

D
A

 

D
E

 A
C

E
S

S
O

 
 

 

C
E

U
 IN

A
C

IO
 M

O
N

TE
IR

O
 

A
D

M
IN

IS
TR

A
Ç

Ã
O

 L
O

C
A

L 

M
A

N
U

TE
N

Ç
Ã

O
 D

A
 C

O
B

E
R

TU
R

A
 D

A
 G

E
S

T
Ã

O
/Q

U
A

D
R

A
 

P
O

LI
E

S
P

O
R

TI
V

A
 

 

C
E

U
 IN

A
C

IO
 M

O
N

TE
IR

O
 

A
D

M
IN

S
TR

A
Ç

Ã
O

 L
O

C
A

L 

D
E

S
E

M
B

O
LS

O
 P

R
E

V
IS

TO
 (D

A
T

A
 B

A
S

E
 D

O
 

O
R

Ç
A

M
E

N
TO

 R
E

FE
R

E
N

C
IA

L)
 

,-1 
cn (Lu 

M
E

S
 2

 

TO
TA

L 

Z 
x-i CN 01 4

 

Lf) CO r, 03 0) 0 
‘-i 

Ci — 



R
$

 8
.8

54
.9

75
,7

8 

<a) 

R
$ 

65
5.

69
5,

80
 

. 
R

$
 1

.0
56

.7
41

,2
9 

. 
R

$ 
1.

05
6.

74
1,

29
 

. 
R

$
 1

.0
56

.7
41

,2
9 

. 
R

$ 
1.

05
6.

74
1,

29
 

. 
R

$ 
1
.0

5
6
.7

4
1
,2

9
 

. 
R

$ 
1.

05
6.

74
1,

29
 

. 
R

$ 
1.

05
6.

74
1,

29
 

. 
R

$ 
1
.0

5
6
.7

4
1
,2

9
 

. 
R

$ 
1.

05
6.

74
1,

26
 

. 
R

$ 
9.

51
0.

67
1,

58
 

N
om

e 
da

 ta
re

fa
 

E
X

E
C

U
Ç

Ã
O

 D
A

S
 O

B
R

A
S

 E
 S

E
R

V
IÇ

O
S

 

C
E

U
 IN

Á
C

IO
 M

O
N

T
E

IR
O

 

<Lu 

C 

<ui 

,:I- LO CO rs- CO 
(/) (/) (/) O) (/) 
L1.1 4JJ <LLJ <UJ ,LU 
2 2 2 2 2 

C.) c•I co CO o 



ExEcuçÂo DE REFORMA E REQUALIFICAÇÂO DE CENTRO EDUCACIONAL UNIFICADO - CEU INÁCIO MONTEIRO - LOTE 44 

[?Obras PLANILHA ORÇAMENTARIA 

DATA BASE: JANEIRO/2023 (SEM DESONERAÇÃO) 

RESUMO GERAL 

GRUPO DISCRIMINAÇÃO PREÇO (R$) 09 

1 PISCINA 2.130.760,81 22,40% 

2 GESTÃO 2.603.481,82 27,37% 

3 CEI 912.463,48 9,59% 

4 EMS 599.200,98 6,30% 

5 EMEF 2.566.496,69 26,99% 

6 CANTEIRO DE OBRAS 42.570,00 0,45% 

7 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 655.695,80 6,69% 

PREÇO TOTAL 9 510 671.58 100,00% 

ELABORADO POR: 

SAE - GPC 

29109/23 

PLANILHA ORÇAMENTARIA 

VERIFICADO POR: DATA BASE: 

JANEIRO/2023 
(SEM DESONERAÇÃO) 

tiEE ¡Kama" 
id0 FU1.00% 

E00°Plac 044,ga5 
CAE/WOO Pagina ide 11 
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EXECUÇÃO DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE CENTRO EDUCACIONAL UNIFICADO - CEU INÁCIO MONTEIRO -LOTE 44 

PLANILHA ORÇAMENTARIA 

DATA BASE: JANEIR012023 (SEM DESONERAÇÃO) 1311111111111110 II Ili MU RIME 

ITEM ORIGEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN. QUART. 
CUSTO 

UNITÁRIO 
(R$) 

BDI 
PREÇO 

UNITÁRIO 
(RS) 

PREÇO UMT. 
COM DESC. 

(R$) 

PREÇO 
TOTAL 

(FM) 

PISCINA 2 130 760,81 

1 EDIF 01-0195 CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 1KM M3 927,10 13,60 20,11% 16,33 14,46 13405,86 

2 EDIF 01.01.07 
REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-
FORA 

143 64,20 111,91 20,11% 134,41 119,08 7.644,93 

3 EDIF 01-01-10 TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHAO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM M3XKM 27.812,85 2,29 20,11% 2,75 2,43 67585,22 

4 EDIF 01-04-01 ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 135,15 6569 20,11% 78,90 69,90 9.446,98 

5 EDIF 01-04-10 APLOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO M2 450,50 5,47 20,11% 6,57 5,82 2.621,91 

6 EDIF 01-04-71 ENVOLVIMENTO DE TUBOS COM AREIA M3 36,00 24547 20,11% 295,07 261,03 9.411,48 

7 EDIF 01-04-80 REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO M3 193,27 13,79 20,11% 16,56 14,67 2835,27 

8 EDIF 01-0540 TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM M2 150,00 28,23 20,11% 33,90 30,03 4504,50 

9 EDIF 02-02-16 LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3 M3 135,15 47703 20,11% 572,96 507,64 60607,54 

10 EDIF 02-03-04 FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NAO RECUPERAVEL M2 90,00 103,86 20,11% 124,74 110,51 9945,90 

II EDIF 02-04-04 ARMADURA EM AÇO CA-50 KG 11.262,50 12,61 20,11% 15,14 13,41 151030,12 

12 EDIF 02-04-07 ARMADURA EM AÇO CA-60 KG 3604,00 12,80 20,11% 15,37 13,61 49.050,44 

13 EDIF 03-03-08 CONCRETO FCK = 25,0MPA - MVO NA OBRA M3 137,06 603,35 20,11% 724,68 642,06 88.000,74 

14 EDIF 02-50-03 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES M3 46,20 240,86 20,11% 289,29 256,31 11041,52 

15 EDIF 02-50-04 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO 843 18,00 437,93 20,11% 525,99 466,02 8.388,36 

16 EDIF 03-40-10 LIMPEZA E REmogAo DE SUPERFICIE DETERIORADA COM JATEAMENTO M2 560,00 122,20 20,11% 146,77 130,03 72816,80 

17 EDIF 0501-30 CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE CRISTALIZAÇÃO - ESTRUTUTURA ENTERRADA M2 685,30 78,42 20,11% 94,19 83,45 57.188,28 

18 EDIF 05-02-02 
ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (RESERVATORIOS E PISCINAS) - TRAÇO 1:3, 
ESPESSURA 30MM M2 685,30 126,94 20,11% 152,46 135,07 92.563,47 

19 EDIF 05-03-13 
IMPERMEABILIZAÇÃO A BASE DE EMULSÃO ASFALTICA ESTRUTURADA COM TECIDO DE POLIESTER - 3 
CAMADAS DE ESTRUTURANTE 

M2 685,30 122,77 20,11% 147,45 130,64 89.527,59 

20 EDIF 05-0343 PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS M2 685,30 18,13 20,11% 21,77 19,28 13212,58 

21 EDIF 05-03.40 REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 13, ESPESSURA MEDIA 30MM M2 875,00 44,06 20,11% 52,92 46,88 41020,00 

22 EDIF 05-50-02 DEMOLIÇÃO DE SISTEMAS IMPERMEABILIZANTES DE BASE ASFALTICA 842 685,30 4,38 20,11% 5,26 4,66 3.193,49 

23 EDIF 05-50-10 DEMOLIÇÃO DE CAPEAMENTO PROTETOR, EXECUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA M2 685,30 6,57 20,11% 7,89 6,99 4790,24 

24 EDIF 07-02-73 CADEADO DE LATAS pom CILINDRO E TRAVA DUPLA) - 35MM PESO M IN IMO 7400 UN 6,00 32,60 20,11% 39,15 34,68 208,08 

25 EDIF 07-02-81 PORTA-CADEADO DE FERRO PINTADO - 89MM PESO MINIM° 115G UN 600 16,31 20,11% 19,58 17,34 104,04 

26 EDIF 08-02-75 EP .07 - GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO CHATO M2 367,50 153,90 20,11% 184,84 163,76 60.181,80 

27 EDIF 08-8950 FERRO TRABALHADO - CAIXILHOS E PEQUENAS PEÇAS DE SERRALHERIA KG 1037,50 15,17 20,11% 18,22 16,14 29657,25 

28 EDIF 09-02-02 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCAVEL - 25MM (3/E) N 650,00 22,57 20,11% 27,10 24,01 15606,50 

29 EDIF 09-02-03 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCAVEL - 32MM (r) N 220,00 25,57 20,11% 30,71 27,20 5984,00 

ao EDIF 09-02-05 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, ROSCAVEL - 50MM (1 1/2') M 190,00 39,06 20,11% 46,91 41,56 7.896,40 

31 EDIF 09-03-05 CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL M 9.000,00 4,96 20,11% 5,95 5,27 47430,00 

32 EDIF 09-03-06 CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0.76V -CLASSE 4 - FLDOVEL M 4.200,00 6,77 20,11% 8,13 7,20 30.240,00 

33 EDIF 09-03-07 CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0.76V -CLASSE 4 - FLEXIVEL M 2400,00 9,35 20,11% 11,23 9,94 23.856,00 

34 EDIF 09-03-09 CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXiVEL M 600,00 17,87 20,11% 21,46 19,01 11.406,00 

35 EDIF 09-04-02 SINALIZADOR LUMINOSO DIAMETRO 22MM, COM LÂMPADA UN 200,00 148,66 20,11% 178,55 158,19 31.638,00 

36 EDIF 09-04-30 CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A ON 30,00 499,70 20,11% 600,18 531,75 15.952,50 

37 EDIF 09-04-00 RELE BIMETALICO DE SOBRECARGA AJUSTE DESATE 10.58 UN 3,00 334,58 20,11% 401,86 356,04 1068,12 

38 EDIF 09-04-41 RELE BIMETALIC 0 DE SOBRECARGA AJUSTE DE 16 ATÉ 258 UN 3,00 447,96 20,11% 538,04 476,70 1.430,10 

39 EDIF 09-04-42 RELE BIMETÁLICO DE SOBRECARGA AJUSTE DE 25 ATE 40A UN 200 385,23 20,11% 462,69 409,94 819,88 

40 EDIF 09-04-48 RELE DE TEMPO ELETRONICO AJUSTE DE 6 ATE 605 UN 2,00 171,69 20,11% 206,21 182,70 365,40 

41 EDIF 05, 12-51 QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR-BOMBA, TRIFÁSICO - ATE 5HP UN 2,00 2.779,99 20,11% 3.339,04 2.958,38 5916,78 

42 EDIF 09-08-10 MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 8/25A UN 35,00 31,89 20,88% 38.30 33,93 1221,48 

43 EDIF 09-08-11 MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 32/50A UN 36,00 29,50 20,11% 35,43 31,39 1.130,04 

44 EDIF 09-08-14 MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 6/25A UN 12,00 117,76 20,11% 141,44 125,31 1503,72 

45 EDIF 09-08-15 MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 32/500 UN 12,00 112,62 20,11% 135,26 119,84 1438,08 

46 EDIF 0908-47 DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 125A COM DISPARADOR TERMOMAGNETICO AJUSTÁVEL UN 2,00 1199,06 20,11% 1.440,19 1276,00 2552,00 

47 EDIF 09-09-37 PROJETOR DE ALUMÍNIO REPUXADO COM VIDRO PARA LÂMPADA ATE 400W UN 10,00 702,98 20,11% 844,34 748,08 7480,80 

48 EDIF 09-85-14 REATOR PARA LÁMPADA VAPOR METÁLICO - 400W/ 220V UN 10,00 20557 20,11% 247,27 219,08 2.190,80 

49 EDIF 09-85-63 LAMPADA VAPOR METALICO - 400W UN 10,00 124,02 20,11% 148,96 131,97 1319,70 

50 EDIF 09-53-56 REMOÇ AO DE CONTACTOR IAAGNETICO E RELES PARA QUADRO DE COMANDO UN 36,00 53,50 20,11% 64,25 56,92 2.049,12 
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EXECUÇÃO DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE CENTRO EDUCACIONAL UNIFICADO - CEU INÁCIO MONTEIRO • LOTE 44 

PLANILHA ORÇAMENTARIA 

a *AM PO MIN DATA BASE: JANEIR012023 (SEM DESONERAÇÃO) 

ITEM ORIGEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN. QUANT. 
CUSTO 

UNITÁRIO 
(RS) 

SDI 
PREÇO 

UNITÁRIO 
(R$) 

PREÇO UNIT. 
COM DESC. 

(R$) 

PREÇO 
TOTAL 

(R$) 

51 EDIF 09-60-12 RETIRADA DE ELETRODUTOS APARENTES - ATE 2 M 1.060,00 13,37 20,11% 16,05 10,22 15073,20 

52 EDIF 09-60-14 RETIRPDA DE FIO EMBUTIDO - ATE 16MM2 M 600,00 2,67 20,11% 320 2,83 1.698,00 

53 EDIF 09-61-15 RETIRADA DE DISJUNTOR AUTOMATIC° UNIPOLAR ATE 50A UN 72,00 16,05 20,11% 19,27 17,07 1229,04 

54 EDIF 09-61-16 RETIRADA DE DISJUNTOR AUTOMATIC° BIPOLAR ATE 50A UN 24,00 37,45 20,11% 44,98 39,85 956,40 

55 EDIF 10-03-13 CONJUNTO MOTOR-BOMBA 240M3/1-1, 20MCA, 20CV, 175ORPM, 220/380V, TRIFASICO UN 4,00 17.081,38 20,11% 20516,44 18.177,56 72.710,24 

56 EDIF 10-03-12 CONJUNTO MOTOR-BOMBA 160M3A-I, 20MCA, 15CV, 175ORPM, 220/360V, TRIFASICO UN 200 12.347,94 20,11% 14.831,11 13.140,36 26.280,72 

57 EDIF 10-03-14 CONJUNTO MOTOR-BOMBA 270M3/1-1, 20MCA, 25CV, 175ORPM, 220/380V, TRIFASICO UN 2,00 22.123,52 20,11% 26.572,55 23.54327 47086,54 

58 EDIF 10-03-75 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 2' UN 8,00 237,91 20,11% 285,75 253,17 2.025,36 

59 EDIF 10-04-66 TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDA\ia (LINHA AGUA) - &NIA (7) M 240,00 77,61 20,11% 9321 82,58 19.81920 

60 EDIF 10-0467 TUBO DE PVC RÍGIDO. SOLDAVEL (LINHA AGUA) • 75MM (2 1/2) M 100,00 110,99 20,11% 133,31 11811 11.811,00 

61 EDIF 1004-68 TUBO DE PVC RiGIDO, SOLDAREI (LINHA AGUA) - 85MM (7) M 180,00 129,08 20,11% 155,03 137,35 24723,00 

82 EDIF 10-04-69 TUBO DE PVC R)GIDO, SOLDAWL (LINHA AGUA) - 110MM (4) M 80,00 185,86 20,11% 223,23 197,78 15.822,40 

63 EDIF 10-09-31 TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (7) M 300,00 41,60 20,11% 49,96 4426 13.278,00 

64 EDIF 10-0912 TUBO DE PVC RiGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3") M 20000 62,39 20,11% 74,93 66,38 13276,00 

65 EDIF 10-09-33 TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4') M 160,00 72,06 20,11% 86,55 76,68 12268,80 

66 EDIF 10-09-34 TUBO DE PVC RIG/DO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 150MM (6') M 100,00 112,53 20,11% 135,15 119,74 11.974,00 

67 EDIF 1005-05 REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/2' UN 16,00 135,03 20,11% 162,18 143,69 2299,04 

68 EDIF 10-05-06 REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2' UN 10,00 177,37 20,11% 213,03 188,74 1.887,40 

69 EDIF 10-05-07 REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2 1/7 UN 670 39471 20,11% 473,96 419,92 2.519,52 

70 EDIF 1005-08 REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3' UN 200 587,92 20,11% 706,15 625,64 1251,28 

71 EDIF 10-05.09 REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 4' UN 2,00 970,36 20,11% 1.165,49 1032,62 2.085,24 

72 EDIF 10-11-72 HC.01 - CANALETA DE CONCRETO DE A.P.P/TAMPA/GRELHA DE CONCRETO OU FERRO 1,30CM M 120,00 107,42 20,11% 129,02 114,31 13717,20 

73 EDIF 10-11-89 CANTONEIRA DE FERRO 1"XVX1/7 PARA AP010 E CHUMBAMENTO DAS GRELHAS DE FERRO M 120,00 83,68 20,11% 100,50 89,04 10.684,80 

74 EDIF 10-11-90 HC.05 - GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA -1,30CM - SEM PASSAGEM DE VEÍCULOS M 120,00 9728 20,11% 116,84 103,52 12.422,40 

75 EDIF 10-60-03 RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE PVC RIGID° - ATE 4.' M 240,00 12,29 20,11% 14,76 13,07 3.136,80 

76 EDIF 1060-18 RETIRADA DE REGISTROS OU VALVULAS FLUXIVEIS UN 36,00 109,03 20,11% 130,95 116,02 4176,72 

77 EDIF 10.60-22 RETIRADA DE VALVULAS DE RETENÇÃO UN 8,00 30,04 20,11% 36,08 31,96 255,68 

78 EDIF 10-60-24 RETIRADA DE CONJUNTOS MOTOR-BOMBA UN 8,00 218,50 20,11% 262,44 232,52 1.860,16 

79 EDIF 11-02-25 AZULEJOS, JUNTAS AMARRAÇÃO OU APRUMO. ASSENTES COM ARGAMASSA COMUM M2 1.141,00 78,57 20,11% 94,37 83,61 95.399,01 

80 EDIF 11-50-05 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU SIMILAR M2 1.141,00 34,42 20,11% 4114 36,62 41.783,42 

81 EDIF 15-01.15 TINTA ACRILICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA M2 480,00 26,55 20,11% 31,88 2824 11555,20 

82 EDIF 15-50-03 REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA M2 480,00 6,65 20,11% 7,98 707 3393,60 

83 EDIF 17-04-14 LIMPEZA E LAVAGEM DE PISO POR HIDROJATEAMENTO M2 651,60 7,16 20,11% 8,59 7,61 4958,67 

84 SPObras CPU-002 SKIMMER EM ASS BOCA PEQUENA SAIDA 50MM UN 1200 526,45 20,11% 632,31 560,22 6.722,64 

85 SPObras CPU-003 RALO FUNDO ANTI-TURBILHÃO C/ TAMPA, SAIDA LATERAL 60MM PARA PISCINA UN 12,00 604,44 20,11% 725,99 64322 7.718,64 

86 SPObras CPU-004 GRELHA PARA PISCINA NA COR BRANCA L=20CM UN 40,00 91,38 20,11% 109,75 97,23 368920 

87 CDHU 1807.020 PLACA CERÂMICA MAO ESMALTADA EXTRUDADA DE ALTA RESISTÊNCIA OU/MICA E MECANICA, 
ESPESSURA DE 9 MM, USO INDUSTRIAL, ASSENTADO COM ARGAMASSA DOM ICA BICOMPONENTE M2 2.750,00 142,76 20,11% 171,46 151,91 417.752,50 

2 GESTÃO 2 603 481 82 
2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

88 EDIF 17-45-01 ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO M3XMÉS 270,00 10,03 20,11% 12,04 10,66 2.87820 

89 EDIF 17-45.02 ANDAIMES METALICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM M3 45,00 7,16 20,11% 8,59 7,61 342,45 

90 EDIF 01-05-02 TAPUME CHAPA COMPENSADA RESINADA 10MM M2 105,00 94,14 20,11% 113,07 100,18 10.518,90 

91 EDIF 01-05-40 TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM M2 60,00 2823 20,11% 33,90 30,03 1.801,80 

92 EDIF 17-30-02 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 3,00 403,45 20,11% 484,58 429,33 1.287,99 

2.2 REVISÃO ELETRICA 
93 EDIF 09-02-11 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, TIPO LEVE I - 3/4' M 1100,00 39,39 20,11% 47,31 41,91 46.101,00 

94 EDIF 0903-05 CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL N 300000 4,96 20,11% 5,95 5,27 15810,00 

95 EDIF 09-03-07 CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 2400,00 9,35 20,11% 11,23 9,94 23.856,00 

96 EDIF 09-03-09 CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXiVEL M 1.200,00 17,87 20,11% 21,46 19,01 22.812,00 
97 EDIF 09-03-13 CABO 70,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL M 300,00 7025 20,11% 84,37 74,75 22425,00 

98 EDIF 09-05-29 CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4" UN 96,00 31,68 20,11% 38,05 33,71 3.236,16 

99 EDIF 09-06-78 BARRAMENTO DE COBRE PARA 400A • 40X7MM M 15,00 310,06 20,11% 372,41 329,95 494925 

100 EDIF 09-08-10 MINI DISJUNTOR -TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A UN 36,00 31,89 20,11% 38,30 33,93 1221,48 

101 EDIF 09-08-13 MINI DISJUNTOR -TIPO EUROPEU DEC) - BIPOLAR 32/50A UN 28,00 83,63 20,11% 100,44 88,98 2491,44 

102 EDIF 09-08-16 MINI DISJUNTOR -TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 634 UN 2,00 126,04 20,11% 151,38 134,12 26824 
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EXECUÇÃO DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE CENTRO EDUCACIONAL UNIFICADO - CEU INÁCIO MONTEIRO • LOTE 44 

PLANILHA ORÇAMENTARIA 

DATA BASE: JANEIR012023 (SEM DESONERAÇÃO) 

ITEM ORIGEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN. QUART. 
CUSTO 

UNITÁRIO 
IR$) 

BD! 
PREÇO 

UNITÁRIO 
(R$) 

PREÇO UNIT. 
COM DESC. 

(R$) 

PREÇO 
TOTAL 

(R$) 

103 EDIF 09-09-88 
LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR, COM CORPO, ALETAS PLANAS E TAMPA PORTA LÂMPADAS EM 
CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE 
ALTO BRILHO - 2 LAMPADAS FLUORESCENTES 32/40W 

UN 290,00 305,43 20,11% 366,85 325,02 94255,80 

104 EDIF 09-0944 
LUMINARIA BLINDADA EM ALUMINIO FUND IDO, DE SOBREPOR, TIPO "TARTARUGA" PARA I LAMPADA DE 
ATE 200W 

UN 130,00 464,34 20,11% 557,71 494,13 64.236,90 

105 EDIF 09-10-27 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIAAUTONOMA COM LAMPADA FLUORESCENTE 9W UN 72,00 307,50 20,11% 369,33 327,22 23.559,84 

106 EDIF 09-50-12 REMOÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ATE 2 M 1100,00 13,37 20,11% 16,05 14,22 15642,00 

107 EDIF 09-50-14 REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ATE 16MM2 M 6.600,00 2,67 20,11% 3,20 2,83 18.678,00 

108 EDIF 09-51-15 REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMATIC° UNIPOLAR ATÉ 50A UN 36,00 16,05 20,11% 19,27 17,07 614,52 

109 EDIF 09-51-16 REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMATIC° BIPOLAR ATE 50A UN 28,00 37,45 20,11% 44,98 39,85 1.115,80 

110 EDIF 09-51-17 REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMATICO TRIPOLAR ATE 50A UN 2,00 69,55 20,11% 83,53 74,00 14800 

III EDIF 09-52-02 REMOÇÃO DE REATOR PARA LÂMPADA FLUORESCENTE UN 290,00 26,75 20,11% 32,12 28,45 8250,50 

112 EDIF 09-52-11 REMOÇÃO DE LUMINARIA INTERNA PARA LAMPADA FLUORESCENTE UN 290,00 40,12 20,11% 48,18 42,68 12377,20 

113 EDIF 09-82-10 TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V UN 220,00 21,62 20,11% 25,96 23,00 5.060,00 

114 EDIF 09-82-78 LAMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-27/ E-40 - 40W UN 280,00 72,63 20,11% 87,23 77,28 21638,40 

115 EDIF 09-82-59 LAMPADA MISTA - 220V/500W UN 20,00 61,65 20,11% 74,04 65,59 1311,80 

2.3 REVISA0 HIDROSSANITARIOS 

116 EDIF 07-60-50 RETIRADA DE FECHADURAS DE EMBUTIR, COMPLETAS UN 40,00 13,54 20,11% 16,26 14,40 576,00 

117 EDIF 07-60-51 RETIRADA DE FECHADURAS, FECHOS OU TARGETAS DE SOBREPOR UN 35,00 5,42 20,11% 6,50 5,75 20125 

118 EDIF 07-80-10 
CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO (55MM) - TRAFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, 
GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE - INCLUSIVE ADAPTAÇÃO DA FURAÇÃO 

UN 4000 39390 
, 

20,11% 473,11 41017 1636660 

119 EDIF 07-80-22 TARGETA DE SOBREPOR, TIPO LIVRE-OCUPADO" • 60X65MM • INCLUSIVE ADAPTAÇÃO E FURAÇÃO UN 35,00 168,35 20,11% 202,20 179,14 6269,90 

120 EDIF 08-80-49 CAIXILHOS E TROCA DE REBITES M2 264,00 5,74 20,11% 6,89 6,10 1610,40 

121 EDIF 10-04-62 TUBO DE PVC RIGID°, SOLDAvEL (LINHA AGUA) - 25MM (3/C) M 630,00 26,81 20,11% 32,20 28,52 17967,60 

122 EDIF 10-09-33 TUBO DE PVC RiGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (C) M 120,00 72,06 20,11% 86,55 76,68 0201,60 

123 EDIF 10-05-31 REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 3/4' UN 20,00 122,99 20,11% 147,72 130,87 2617,40 

124 EDIF 10-05-34 REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1 1/2' UN 10,00 19928 20,11% 239,35 212,06 2120,60 

125 EDIF 10-13-01 BACIA SANITÁRIA SIFONADA, DE LOUÇA BRANCA UN 18,00 423,72 20,11% 508,93 450,91 8.116,38 

126 EDIF 1013.05 BACIA SANITARIA ALTEADA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA UN 2,00 87866 20,11% 1455,35 935,04 1.870,08 

127 EDIF 10-13-08 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MINIMA 5L, EXCLUSIVE TORNEIRA UN 16,00 546,55 20,11% 656,46 581,62 9305,92 

128 EDIF 10-13-14 LAVATÓRIO DE LOUÇA INDIVIDUAL PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA UN 200 1.342,66 20,11% 1612,66 1428,81 2.857,62 

129 EDIF 10-14-09 TORNEIRA CLINICA DE MESA - 12 CM - 1/2' ON 2,00 366,02 20,11% 439,62 389,50 779,00 

130 EDIF 10-14-10 TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMATICO UN 28,00 550,66 20,11% 661,39 585,99 16.407,72 

131 EDIF 10-14-25 VALVULA DE DESCARGA EXTERNA COM ALAVANCA.. 1 1/4" UN 20,00 366,15 20,11% 439,78 389,64 7.792,80 

132 EDIF 10-14-26 ACABAMENTO ANTIVANDALISMO PARA VALVULA DE DESCARGA UN 20,00 310,95 20,11% 373,48 330,90 6.618,00 

133 EDIF 10-50-03 DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PVC RIGID° - ATE 4' M 750,00 5,47 20,11% 6,57 562 4365,00 

134 EDIF 10-50-18 DEMOLIÇÃO DE REGISTROS UN 30,00 5,47 20,11% 6,57 5,82 174,60 

135 EDIF 10-60-35 RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS UN 20,00 40,97 20,11% 49,20 43,59 871,80 

136 EDIF 10-90-01 DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS M 120,00 12,84 20,11% 15,42 1366 1.639,20 

137 EDIF 11-02-01 CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 11 M2 244,80 8,44 20,11% 10,13 8,97 2195,85 

138 EDIF 11-02-08 EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 14/12 M2 244,80 42,82 20,11% 51,43 45,56 11.153,08 

139 EDIF 11-02-29 AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE M2 244,80 68,32 20,11% 82,05 72,69 17.794,51 

140 EDIF 11-04-06 CANTONEIRA DE PROTEÇÃO - PERFIL l' DE ALUMÍNIO. 1"X1"X1/8" M 188,00 41,08 20,11% 49,34 43,71 8217,48 

141 EDIF 1302-01 CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO - ESPESSURA 20MM M2 456,00 56,85 20,11% 68,28 60,49 27.583,44 

142 EDIF 13-02-39 
PISO CERAM CO MAO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE (PARA 
COZINHAS E REFEIT6RIOS) 

M2 456,00 211,17 20,11% 253,63 224,71 102.467,76 

143 EDIF 13-04-05 SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO) M 30,60 99,97 20,11% 120,07 106,38 3.255,22 

144 EDIF 13-50-06 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, CERAMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO M2 244,80 36,88 20,11% 44,29 39,24 9.605,95 

145 EDIF 14-01-03 VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 4MM M2 17,28 200,55 20,11% 240,88 213,41 3.687,72 

146 EDIF 14-50-01 DEMOLIÇÃO DE VIDROS ENCAIXILHADOS EM GERAL, INCLUSIVE LIMPEZA DO CAIXILHO M2 17,28 90,36 20,11% 108,53 96,15 1.661,47 

147 EDIF 15-50-03 REmogAo DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIM M2 1040,00 6,65 20,11% 7,98 707 7352,80 

148 EDIF 13-80-61 POLIMENTO DE PISO DE GRANILITE OU ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA M2 550,00 6,63 20,11% 7,96 7,05 3877,50 

149 EDIF 15-50-20 REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA M2 78,00 8,93 20,11% 10,72 9,49 740,22 

150 EDIF 15-80-01 PVA (LATEX) - REPINTURA DE ALVENARIA E CONCRETO, COM RETOQUES DE MASSA M2 1.040,00 21,44 20,11% 25,75 22,81 21722,40 

151 EDIF 15-80-05 TINTA ACRILICA - REPINTARA DE ALVENARIA E CONCRETO COM RETOQUE DE MASSA M2 590,00 22,35 20,11% 26,84 23,78 14030,20 

152 EDIF 13-80-71 RESINA EPDXI PARA PISO GRANILITE M2 55040 48,89 20,11% 58,72 52.02 28.611,00 

153 EDIF 15-80-34 ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS M2 320,00 37,13 20,11% 4459 39,50 12640,00 

154 EDIF 17-05-21 BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L.80 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) UN 400 244,21 20,11% 293,32 259,88 1039,52 

155 EDIF 17-05-20 BARRA DE APOIO PARA DEFCIENTES L.45 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) UN 6,00 19646 20,11% 23620 209,27 1.255,62 

2.4 SALA DE DANÇA 

156 EDIF 07-02-90 BARRA ANTI-PARCO PARA PORTA 1 FOLHA -COLOCADA UN 6,00 93137 20,11% 1.118,66 991,13 5946,78 

157 EDIF 
,‘, 

01-8°" 
" 

CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO (55MM) - TRAFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, 
GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE - INCLUSIVE ADAPTAÇÁO DA FURACAO 

UN 6,00 393,90 20,11% 473,11 419,17 2.515,02 

158 EDIF 08-80-49 CAIXILHOS E TROCA DE REBITES M2 72,00 5,74 20,11% 6,89 6,10 439,20 

159 EDIF 0660-20 RETIRADA DE BRAÇO DE ALAVANCA UN 16,00 19,16 20,11% 23,01 20,38 326,08 

160 EDIF 08-60-21 RETIRADA DE ALAVANCA UN 16,00 15,33 20,11% 18,41 16,31 260,96 

161 EDIF .. ae-§p-20 . BRAÇO DE ALAVANCA EM FERRO CHATO M 16,00 52,88 20,11% 63,51 56,26 900,16 

KtEE - licatevam8
Plat& RAG* 

EcI;PI;t, 06,504490T5 
Página 4 dell 



TOhras 

EXECUÇÃO DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE CENTRO EDUCACIONAL UNIFICADO - CEU INÁCIO MONTEIRO • LOTE 44 

PLANILHA ORÇAMENTARIA 

DATA BASE: JANEIR012023 (SEM DESONERAÇÃO) MI111111031011111l. WIMP 

ITEM ORIGEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN. (WANT. 
CUSTO 

UNITÁRIO 
(RP 

BDI 
PREÇO 

UNITÁRIO 
(R$) 

PREÇO UNIT. 
COM DESC. 

NM 

PREÇO 
TOTAL 

OM 

162 EDIF 08-80-21 ALAVANCA EM METAL CROMADO, PARA CAIXILHOS BASCULANTES UN 23,00 68,13 20,11% 81,83 72,50 1667,50 

163 EDIF 15-03-12 ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS M2 780,00 27,92 20,11% 33,53 29,70 21166,00 

164 EDIF 15-50-03 REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA M2 650,00 6,65 20,11% 7,98 7,07 4595,50 

165 EDIF 15-80-05 TINTA ACRILICA - REPINTURA DE ALVENARIA E CONCRETO COM RETOQUE DE MASSA M2 650,00 22,35 20,11% 26,84 23,78 15.457,00 

166 EDIF 15-50-20 REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA M2 65090 8,93 20,11% 10,72 9,49 6.168,50 

167 EDIF 15-80-34 ESMALTE SINTÉTICO - REPINTUFtA DE ESQUADRIAS METÁLICAS M2 320,00 37,13 20,11% 44,59 39,50 12840,00 

2.5 GINÁSIO 

168 EDIF 15-01-16 TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA M2 12696 43,05 20,11% 51,70 45,80 5539,96 

169 EDIF 15-80-05 TINTAACRILICA - REPINTURA DE ALVENARIA E CONCRETO COM RETOQUE DE MASSA M2 5,49 22,35 20,11% 26,84 23,78 130,55 

170 EDIF 15-50-20 REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA -LIXA M2 110,00 8,93 20,11% 10,72 9,49 1.043,90 

171 EDIF 15-80-34 ESMALTE SINTÉTICO.- REPINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS M2 110,00 37,13 20,11% 44,59 39,50 4.345,00 

172 EDIF 17-03-55 QD.01 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - VOLEIBOL UN 1,00 271,81 20,11% 326,47 289,25 289,25 

173 EDIT 17-03-56 Q092 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - FUTEBOL DE SALA() UN 1,00 503,36 20,11% 604,58 535,65 535,65 

174 EDIF 17-03-57 (11).03 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - BASQUETE UN 1,00 671,14 20,11% 806,10 714,20 714,20 

175 EDIF 17-03-58 QD.05 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - HANDBOL UN 1,00 373,76 20,11% 448,92 397,74 397,74 

176 EDIF 17-03-61 TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO, INCLUSIVE PINTURA E REDE UN 2,00 3574,06 20,11% 4.292,80 3.803,42 7.606,84 

177 EDIT 17-03-63 TABELA PARA BASQUETE, ENGLOBANDO DESDE FUNDAÇÃO ATE A CESTA DE NYLON UN 2,00 6.493,95 20,11% 7799,88 6910,69 13.821,38 

178 EDIF 05-01-40 REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO IT. ESPESSURA MEDIA 30MM M2 798,00 44,06 20,11% 52,92 46,88 37410,24 

179 EDIF 13-70-20 RECOLOCAÇÃO DE FIBRO-VINIL M2 798,00 14,90 20,11% 17,89 15,85 12.648,30 

180 EDIF 17-04-01 LIMPEZA GERAL DA OBRA M2 798,00 13,14 20,11% 15,78 13,98 11.156,04 

2.6 VESTIÁRIO ¡MSC E FBI 

181 EDIF 07-01-03 PM 03 - PORTA LISA ESPECIAU SOLIDA PARA BOX, PARA PORTADORES DE DEFICIÉNCIA FÍSICA - 82X170CM UN 2,00 844,88 20,11% 1114,78 899,09 1798,18 

182 EDIF 07-80-22 TARGETA DE SOBREPOR, TIPO LIVRE-OCUPADO " - 60X65MM - INCLUSIVE ADAPTAÇÃO E FURAÇÃO UN 6,00 168,35 20,11% 202,20 179,14 1.074,84 

183 EDIF 08-80-49 CAIXILHOS E TROCA DE REBITES M2 51,00 5,74 20,11% 669 6,10 311,10 

184 EDIF 08-60-20 RETIRADA DE BRAÇO DE ALAVANCA UN 800 19,16 20,11% 23,01 20,38 163,04 
185 EDIF 08-60-21 RETIRADA DE ALAVANCA UN 800 15,33 20,11% 18,41 16,31 130,48 
186 EDIF 08-80-20 BRAÇO DE ALAVANCA EM FERRO CASTO M 8,00 , 52,88 20,11% 63,51 56,26 450,08 

187 EDIF 08-80-21 ALAVANCA EM METAL CROMADO, PARA CAIXILHOS BASCULANTES UN 8,00 68,13 20,11% 81,83 72,50 580,00 

188 EDIF 10-04-62 TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LIANA AGUA) - 25MM (3/4) M 320,00 26,81 20,11% 32,20 28,52 9.126,40 

189 EDIF 10-05-31 REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 3/4 UN 10,00 122,99 20,11% 147,72 130,87 1308,70 
190 EDIT 10-05.34 REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1 12' UN 4,00 199,28 20,11% 239,35 212,06 848,24 

191 EDIF 10-13-01 BACIA SANITARIA SIFONADA, DE LOUÇA BRANCA UN 4,00 423,72 20,11% 508,93 450,91 1.803,64 
192 EDIT 10.13-05 BACIA SANITARIA ALTEADA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FISICA UN 2,00 878,66 20,11% 1.055,35 935,04 1670,08 

193 EDIF 10-13-14 LAVATÓRIO DE LOUÇA INDIVIDUAL PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA UN 2,00 1.342,66 20,11% 1612,66 1.428,81 2657,62 

194 EDIF 10-13-16 LAVATÓRIO OVAL DE EMBUTIR, LOUÇA BRANCA - EXCLUSIVE TORNEIRA UN 6,00 417,94 20,11% 501,98 444,75 2668,50 
195 EDIF 10-14-09 TORNEIRA CUNICA DE MESA - 12 CM - 1/2' UN 4,00 366,02 20,11% 439,62 389,50 1.558,00 
196 EDIF 10-14-10 TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMATICO UN 2,00 550,66 20,11% 661,39 586,99 1.171,98 
197 EDIF 10-14-24 VÁLVULA DE DESCARGA COM DUPLO ACIONAMENTO UN 400 423,93 20,11% 509,18 451,13 1.804,52 
198 EDIF 10-14.26 ACABAMENTO ANTIVANDALISMO PARA VALLAJLA DE DESCARGA UN 4,00 310,95 20,11% 373,48 330,90 1.323,60 
199 EDIF 10-14-40 CHUVEIRO ELÉTRICO AUTOMÁTICO, CORPO EM PVC CROMADO - 220V-2800/4400W UN 4,00 258,84 20,11% 310,89 275,44 1101,76 
200 EDIF 10-50-03 DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO -ATE 4 M 320,00 5,47 20,11% 6,57 5,82 1.862,40 
201 EDIF 10-50-18 DEmoLtgAo DE REGISTROS UN 14,00 5,47 20,11% 6,57 5,82 81,48 
202 EDIF 10-60-35 RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS UN 6,00 40,97 20,11% 49,20 43,59 261,54 
203 EDIF 10-90-01 DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS M 180,00 12,U 20,11% 15,42 13,66 2.458,80 
204 EDIF 11-02-29 AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE M2 336,60 68,32 20,11% 82,05 72,69 24467,45 
205 EDIT 11-50-05 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU SIM/LAIA M2 336,60 34,42 20,11% 41,34 36,62 12.326,29 
206 EDIF 15-50-03 REmogito DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO -LISA M2 110,00 6,65 20,11% 7,98 7,07 777,70 
207 EDIF 15-80-05 TINTA ACRiLICA - REPINTURA DE ALVENARIA E CONCRETO COM RETOQUE DE MASSA M2 220,00 22,35 20,11% 26,84 23,78 5231,60 
208 EDIF 15-50-20 REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA M2 190,00 8,93 20,11% 10,72 9,49 1.803,10 
209 EDIF 15-80-34 ESMALTE SINTÉTICO - REPINTARA DE ESQUADRIAS METÁLICAS M2 190,00 37,13 20,11% 44,59 39,50 7505,00 
210 EDIF 17-05-21 BARRA DE AP010 PARA DEFICIENTES L=80 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) UN 2,00 244,21 20,11% 293,32 259,88 519,76 
211 EDIF 17-05-20 BARRA DE AP010 PARA DEFICIENTES L=45 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 38 E 4,5CM) UN 200 196,66 20,11% 236,20 209,27 418,54 
212 EDIF 13-80-6l POLIMENTO DE PISO DE GRANILiTE OU ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA M2 110,05 6,63 20.11% 7.96 705 77550 
213 EDIF 13-80-71 RESINA EPDXI PARA PISO GRANILITE M2 110,00 48,89 20,11% 58,72 52,02 5.722,20 
214 EDIF 17-04-01 LIMPEZA GERAL DA OBRA M2 84,00 13,14 20,11% 15,78 13,98 1 174,32 

2.7 ESTÚDIO 

215 EDIF 07-80-10 CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO (55MM) - TRAFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, 
GUARNIÇÕES EM AÇO,ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE - INCLUSIVE ADAPTAÇÃO DA FuRAgAo UN 10, 00 39390 , 2011% , 473,11 419,17 4.191,70 

216 EDIF 07-80-22 TARGETA DE SOBREPOR, TIPO'LIVRE-OCUPADO' - 130X65MM • INCLUSIVE ADAPTAÇÃO E FURAÇÃO UN 10,00 168,35 20,11% 202,20 179,14 1.791,40 
217 EDIT 07-09-20 PORTAS PARA ARMÁRIO COM REVESTIMENTO EXTERNO E INTERN° EM LAMINADO MELAMINICO M2 16,80 464,25 20,11% 557,61 494,04 8.299,87 
218 EDIF 08-80-49 CAIXILHOS E TROCA DE REBITES M2 5,00 5,74 20,11% 6,89 6,10 30,50 
219 EDIF 08-60-20 RETIRADA DE BRAÇO DE ALAVANCA UN 10,00 19,16 20,11% 23,01 20,38 203,80 
220 EDIF 08-60-21 RETIRADA DE ALAVANCA UN 10,00 15,33 20,11% 18,41 16,31 163,10 
221 EDIT , O .25 . BRAÇO DE ALAVANCA EM FERRO CASTO M 4,00 52,88 20,11% 63,51 56,26 225,04 
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EXECUÇÃO DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE CENTRO EDUCACIONAL UNIFICADO • CEU INÁCIO MONTEIRO - LOTE 44 

PLANILHA ORÇAMENTARIA 

DATA BASE: JANEIR012023 (SEM DESONERAÇÃO) 

ITEM ORIGEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN. QUART. 
CUSTO 

UNITÁRIO 

(SS) 

BDI 
PREP 

UNITÁRIO 
(R$) 

PREÇO UNIT. 
COM DESC. 

(RS) 

PREÇO 
TOTAL 

(R$) 

EM METAL CROMADO. PARA CAIXILHOS BASCULANTES UN 4,00 68,13 20,11% 81,83 72,50 290,00 222 

223 

EDIF 

EDIF 

08-80-21 

15-50-03 

ALAVANCA 

REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA M2 620,00 6,65 20,11% 7,98 7,07 4.383,40 

224 EDIF 15-8601 PVA (LATEX) - REPINTURA DE ALVENARIA E CONCRETO, COM RETOQUES DE MASSA M2 620,00 21,44 20,11% 25,75 22,81 14.142,20 

225 EDIF 15-80-05 TINTA ACRILICA • REPINTURA DE ALVENARIA E CONCRETO COM RETOQUE DE MASSA M2 380,00 22,35 20,11% 26,84 23,78 9036,40 

226 EDIF 15-50-20 REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA -LIXA M2 82,00 8,93 20,11% 10,72 9,49 778,18 

227 EDIF 15-80-34 ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS M2 335,60 37,13 20,11% 44,59 39,50 13.256,20 

228 EDIF 03-40-24 LIMMENTO MECANICO EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO M2 380,00 8,92 20,11% 10,71 9,48 3.602,40 

229 EDIF 17-04-01 LIMPEZA GERAL DA OBRA M2 464,00 13,14 20,11% 15,78 13,98 6.486,72 

II ATELtS DE PATES 

230 EDIF 07-02-90 BARRA ANTI-PANIC° PARA PORTAI FOLHA - COLOCADA UN 4,00 931,37 20,11% 1118,66 991,13 3964,52 

231 EDIF 07-80-10 
CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO (55MM) - TRAFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, 
GUARNIÇ ÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE - INCLUSIVE ADAPTAÇÃO DA FURAÇÃO 

UN 400 
, 

39390 
, 

2011% 
, 

47311 
,

41917 1.676,68 

232 EDIF 15-50-03 REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIAR M2 246,00 6,65 20,11% 7,98 7,07 1739,22 

233 EDIF 15-8601 PVA (LATEX) - REPINTURA DE ALVENARIA E CONCRETO, COLA RETOQUES DE MASSA M2 246,00 21,44 20,11% 25,75 22,81 5811,26 

234 EDIF 15-8605 TINTA ACRILICA - REPINTURA DE ALVENARIA E CONCRETO COM RETOQUE DE MASSA M2 130,00 22,35 20,11% 26,84 23,78 3.091,40 

235 EDIF 15-50-20 REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA M2 45,00 8,93 20,11% 10,72 9,49 427,05 

236 EDIF 15-80-34 ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS M2 45,00 37,13 20,11% 44,59 39,50 1.777,50 

237 EDIF 03-40-24 LIXAMENTO MECANICO EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO M2 225,00 8,92 20,11% 10,71 9,48 2.133.00 

238 EDIF 13-80-61 POLIMENTO DE PISO DE GRANILITE OU ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA M2 225,00 6,63 20,11% 7,96 7,05 1.586,25 

239 EDIF 13-80-71 RESINA EPÓXI PARA PISO GRANILITE M2 225,00 48,89 20,11% 58,72 52,02 11.70450 

2.9 ESCADA 

240 EDIF 08-8650 FERRO TRABALHADO - CAIXILHOS E PEQUENAS PEÇAS DE SERRALHERIA KG 1.991,80 15,17 20,11% 18,22 16,14 32.147,65 

241 EDIF 13-50-20 DEMOLIÇÃO DE FIBRO-VINIL OU BORRACHA SINTÉTICA. INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO M2 113,00 22.13 20,11% 26,58 23,54 2.660.02 

242 EDIF 13-02-43 PISO PODOTATIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTETICA ASSENTES COM COLA M2 45,00 216,69 20,11% 280,26 230,59 10376,55 

243 EDIF 13-80-74 RESINA EPDXI PARA DEGRAU DE GRANILITE M 113,00 25,30 20,11% 3038 26.91 3.040,83 

244 EDIF 05-0244 PINTURA PROTETORA COM TINTA A BASE DE EPDXI (PARA ARGAMASSA IMPERMEAVEL) M2 126,80 181,38 20,11% 217,85 193,01 24.473.68 

2.10 AREA EXTERNA 

245 EDIF 10-11-86 1-1V.22 - CANALETA DE ALVENARIA PARA GRELHA OU TAMPA DE CONCRETO 1,30CM M 19260 167,75 20,11% 201,48 178,51 34273,92 

246 EDIF 10-1196 NC D3 - TAMPA DE CONCRETO PARA CANALETA DE A.P.L.0.30M M 192,00 65,47 20.11% 78,63 69,66 13.374,72 

247 EDIF 10-12Ó0 CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO M3 6,15 59,12 20,11% 71,00 62,90 386,83 

248 EDIF 1612-91 CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO) M3 677 511,48 20,11% 614,33 544,29 419,10 

249 EDIF 10-12-92 CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 162 TIJOLO, REVESTIDA M2 7,68 256,74 20,11% 308,37 273,21 2.098,25 

250 EDIF 10-12-94 CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO • TAMPA DE CONCRETO M2 7,68 246,82 20,11% 296,45 262,65 2017,15 

251 EDIF 17-02-02 CONCRETO DESEMPENADO E RIPADO (PMSP-D11009/47). 335KG CIM/M3 - 7CM M2 30,72 6661 20.11% 79,88 70,77 2.174,05 

252 EDIF 17-50-20 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES M3 4,61 240,86 20,11% 289,29 256,31 1.181,58 

253 EDIF 17-02-12 PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO. ESPESSURA 10CM M2 920,00 128,88 20,11% 154,79 137,14 126168,80 

254 EDIF 17-60-30 RETIRADA DE LAJOTAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO M2 920,00 15,33 20,11% 18,41 16,31 15605.20 

255 EDIF 17-04-14 LIMPEZA E LAVAGEM DE PISO POR HIDROJATEAMENTO M2 1890,00 7,16 20,11% 8,59 7.61 14.382,90 

256 EDIF 03-40-24 LIXAMENTO MECANICO EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO M2 2.150,00 8,92 20,11% 10,71 9,48 20.382,00 

257 EDIF 15-50-20 REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA • LIVE M2 24600 8,93 20,11% 10,72 9,49 2.277,60 

258 EDIF 15-01-76 VERNIZ ACRILICO - CONCRETO APARENTE ALVENARIA M2 495,00 3123 20,11% 37,51 33,23 16.448,85 

259 EDIF 15-01-15 TINTA ACRILICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA M2 750,00 2655 20,11% 31,88 28,24 21.180,00 

260 EDIF 15-03-10 ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA M2 240,00 63,93 20.11% 76,78 68,02 16324,80 

261 EDIF 060637 PROJETOR DE ALUMINIO REPUXADO COM VIDRO PARA LAMPADA ATE 400VV UN 18,00 70398 20,11% 844,34 748,08 13.465,44 

262 EDIF 094514 REATOR PARA LAMPADA VAPOR METÁLICO - 400W/ 2200 UN 1860 205.87 20,11% 247,27 219,08 3.943,44 

263 EDIF 09-8543 LAMPADA VAPOR METÁLICO -400VV UN 1800 124,02 20,11% 148,96 131,97 2.375,46 

264 EDIF 08-80-50 FERRO TRABALHADO - CAIXILHOS E PEQUENAS PEÇAS DE SERRALHERIA KG 1.108,80 15,17 20,11% 18,22 16,14 17.896,03 

2.11 VESTIÁRIO MC E FEN PISCINA 

265 EDIF 07-01Ó5 PM.05 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 62X210CM UN 8,00 543,44 2011% 652,72 578,30 4626,40 

266 EDIF 07-0163 PM.03 - PORTA LISA ESPECIAL/ SOLIDA PARA BOX, PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA - 82X170CM UN 2,00 844,88 20,11% 1414,78 89609 1796,18 

267 EDIF 07-60-01 RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA UN 10,00 13,54 20,11% 16,26 14,40 144,00 

268 EDIF 07-80-22 TARGETA DE SOBREPOR, TIPO IIVRE-OCUPADO" - 60X65MM - INCLUSIVE ADAPTAÇÃO E FURAÇÃO UN 10,00 168,35 20,11% 202,20 179,14 1791,40 

269 EDIF 10-04-62 TUBO DE PVC RIGID°, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") M 120,00 26,81 20,11% 3320 28,52 3422,40 

270 EDIF 10-05-31 REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 3/4 UN 6,00 122,99 20,11% 147,72 130,97 785,22 

271 EDIF 10-05-34 REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - I 1/2' UN 300 19938 20,11% 239,35 212,06 42412 

272 EDIF 10-13-01 BACIA SANITÁRIA SIFONADA. DE LOUÇA BRANCA UN 4,00 423,72 20.11% 508,93 450,91 1.803,84 

273 EDIF 10-13-05 BACIA SANITÁRIA ALTEADA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA UN 2,00 876,66 20.11% 1655,35 935,04 1.870,08 

274 EDIF 10-13-14 LAVATÓRIO DE LOUÇA INDIVIDUAL PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA MICA UN 2,00 1342.66 20,11% 1612,66 1.428,81 2.857,62 

275 EDIF 10-14-09 TORNEIRA CLINICA DE MESA - 12 CM - 1/2' UN 800 36662 20.11% 439,62 389,50 3116,00 

276 EDIF 10-14-10 TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO UN 2,00 55066 20,11% 661,39 585,99 1.17198 

277 EDIF 10-14-24 VALVULA DE DESCARGA COM DUPLO AC IONAMENTO UN 8,00 42393 20,11% 509,18 451,13 3.609,04 

278 EDIF 10-14-26 ACABAMENTO ANTIVANDALISMO PARA VALVULA DE DESCARGA UN 8,00 31065 20,11% 373,48 330,90 2647,20 

279 EDIF 10-1440 CHUVEIRO ELÉTRICO AUTOMÁTICO, CORPO EM PVC CROMADO - 22062800/4400W UN 4,00 258,84 20,11% 31069 275,44 1.101,76 

280 EDIF 10-50-03 DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PVC RiGIDO - ATÉ 4' M 12060 5,47 20.11% 6,57 5,82 698,40 

281 EDIF .. - 16,43 - DEmoLIÇÃo DE REGISTROS UN 860 5,47 20,11% 6,57 5,82 46,56 

,t, 

- K015'16'1' 5fibtestú Eno°. • 040075 
CREAn° PUgIns6 de 11 



ExEcugÃo DE REFORMA E REQUALIFICA00 DE CENTRO EDUCACIONAL UNIFICADO - CEU INÁCIO MONTEIRO - LOTE 44 

WObras 
PLANILHA ORÇAMENTARIA 

011011111111119 II WM= ...m. DATA BASE: JANEIR012023 (SEM DESONERAÇÃO) 

FIEM ORIGEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN. QUART. 
CUSTO 

UNITÁRIO 

(RP 

BDI 
PREÇO 

UNITÁRIO 
(R$) 

PREÇO UNIT. 
COM DESC. 

(R$) 

PREÇO 
TOTAL 

(RU) 

282 EDIF 10-60-35 RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS UN 6,00 40,97 20,11% 49,20 43,59 261,54 

283 EDIF 10-90-01 DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS kt 80,00 12,84 20,11% 15,42 13,66 1.092,80 

284 EDIF 11-02-29 AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE M2 125,76 68,32 20,11% 82,05 72,69 9141,49 

285 EDIF 11-50-05 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU SIMILAR M2 125,76 34,42 20,11% 41,34 36,62 4.605,33 

286 EDIF 15-50-03 REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA M2 66,03 6,65 20,11% 7,98 7,07 466,83 

287 EDIF 75-BOGS TINTA ACRILICA - REPINTURA DE ALVENARIA E CONCRETO COM RETOQUE DE MASSA M2 66,03 22,35 20,11% 26,84 23,78 1670,19 

288 EDIF 15-50-20 REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA M2 86,00 8,93 20,11% 10,72 9,49 816,14 

289 EDIF 15-80-34 ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS M2 86,00 37,13 20,11% 44,59 39,50 3397,00 

290 EDIF 17-0521 BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=80 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) UN 2,00 24421 20,11% 293,32 259,88 519,76 

291 EDIF 17-05-20 BARRA DE AP010 PARA DEFICIENTES L=45 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) UN 2,00 196,66 20,11% 236,20 209,27 418,54 

292 EDIF 10-11-72 I-1 01 . CANALETA DE CONCRETO DE A.RP/TAMPA/GRELHA DE CONCRETO OU FERRO L=30CM M 24,00 107,42 20,11% 129,02 114,31 2.743,44 

293 EDIF 12-01-45 FORRO EM RÉGUA DE PVC 200MM - INCLUSIVE PERFIS DE FIXAÇÃO E ACABAMENTO M2 70,00 91,64 20,11% 110,06 97,51 6.825,70 

2.12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

294 EDIF 17-04-01 LIMPEZA GERAL DA OBRA M2 226,80 13,14 20,11% 15,78 13,98 1170,66 

295 EDIF 17-45-01 ANDAJMES METALICOS - FORNECIMENTO M3XMES 270,00 10,03 20,11% 12,04 10,66 2.878,20 

296 EDIF 17-45-02 ANDAIMES METALICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM M3 45,00 7,16 20,11% 8,59 7,61 342,45 

2.13 REDE DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIOS 

297 EDIF 20-05-34 
DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E APROVAÇÃO 
JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES DE 2001 M2 A 5000 M2 

GL 1,00 60992 8. 
, 

2011% 
, 

10.341,37 9.162,45 9162,45 

298 EDIF 20.05-37 
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA OBTENÇÃO DO AVCB JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA 
EDIFICAÇÕES DE 2001 A 5000 M2 

GL 1,00 5442,70 20,11% 6.537,22 5.791,97 5791,97 

299 EDIF 10-08-55 HIDRANTE COM UNIÃO DE ENGATE RAPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2" UN 8,00 445,96 20,11% 535,64 474,57 3796,56 

300 EDIF 10-08-60 ABRIGO DE EMBUTIR PARA HIDRANTE E MANGUEIRA - CHAPA DE AÇO 5.20 UN 8,00 57528 20,11% 690,96 612,19 4897,52 

301 EDIF 10-08-68 MANGUEIRA DE INcemolo com UNIÃO DE ENGATE RAPID°, 30M - 1 1/2" UN 8,00 597,60 20,11% 717,77 635,94 5087,52 

302 EDIF 10-08-81 EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE GAS CARBÓNICO (CO2) - 6KG UN 3,00 636,72 20,11% 764,76 677,57 2.032,71 

303 EDIF 10-08-85 EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA - 10L UN 14,00 202,69 20,11% 243,45 215,69 3.019,66 

304 ED1F 10-08-90 EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE 1, 6 QUÍMICO SECO - 4KG UN 14,00 190,45 20,11% 228,74 202,66 2.83724 

305 EDIF 10-08-95 SETA PARA HIDRANTE/EXTINTOR DE INCÊNDIO UN 30,00 23,16 20,11% 27,81 24,63 738,90 

306 EDIF 09-10-50 CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ATE 12 LAÇOS UN 3,00 1.142,15 20,11% 1371,83 1.215,44 3.646,32 

307 EDIF 09-10-54 ACIONADOR LIGA-DESLIGA PARA BOMBA COM MARTELO QUEBRA VIDRO UN 6,00 175,96 20,11% 211,34 187,24 1.123,44 

308 EDIF 09-10-55 ACIONADOR MANUAL TIPO 'QUEBRE 0 VIDRO" UN 6,00 99,33 20,11% 119,30 105,69 634,14 

309 EDIF 09-10-62 SIRENE ELETRÔNICA SOM AGUDO ONDULANTE 24V-100 A 1200B, COM FLASH UN 6,00 12203 20,11% 148,57 129,86 779,16 

2.14 ACESSIBILIDADE 

310 EDIF 13-03-94 FITA ANTIDERRAPANTE, FAIXA COM LARGURA=5CM E ESPESSURA=2MM, APLICAÇÃO EM DEGRAU M 18,00 12,07 20,11% 14,49 12,83 230,94 

311 EDIF 13-02.44 PISO PODOTATIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÊTICA ASSENTES COM ARGAMASSA M2 25,00 406,83 20,11% 488,64 432,93 10.823,25 

312 EDIF 20-03-60 PROJETO BÁSICO (PRANCHA Al) UN 5,00 4.431,07 20,11% 5322,15 4.715,42 23.577,10 

313 EDIF 17-05-20 BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=45 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) UN 700 196,66 20,11% 236,20 209,27 1.464,89 

314 EDIF 17-05-21 BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=80 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) UN 7,00 24421 20,11% 293,32 259,88 1819,16 

315 EDIF 17-05-22 BARRA DE AP010 PARA DEFICIENTES L=90 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) UN 5,00 236,98 20,11% 284,63 252,18 1260,90 

EDIF 17-05-23 
BARRA DE APOIO PARA CHUVEIRO PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FiSICA (BARRAS COM DIÂMETRO

316 
ENTRE 3,0 E 4,5CM) 

UN 5,00 350,99 20,11% 421,57 373,51 1867,50 

317 EDIF 17-05-24 DP04 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO M 23,00 89,46 20,11% 107,45 9520 2.189,60 

318 EDIF 17-05-25 DP05 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO M 23,00 481,64 20,11% 578,49 512,54 11788,42 

319 EDIF 17-05-27 BARRA DE AP010 PARA LAVATÓRIO EM I - PPDF UN 11,00 430,49 20,11% 517,06 458,11 5.039,21 

320 EDIF 17.05-92 PEDESTAL SINALIZADOR PARA ESTACIONAMENTO P/DEFICIENTE ON 5,00 77926 20,11% 935,96 829,26 4.146,30 

321 EDIF 17-05-93 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO COM NOMERO PAVIMENTO EM BRA/LE UN 5,00 49,16 20,11% 59,04 52,30 261,50 

322 EDIF 17-05-97 PLACA PARA PORTA WC C/ DESENHO UNIVERSAL ACESSIBILIDADE UN 11,00 31,79 20,11% 38,18 33,82 372,02 

323 EDIF 17-05-98 SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS PARA DEFICIENTE VISUAL UN 23,00 6,50 20,11% 7,80 6,91 158,93 

2.15 COBERTURA GESTA0 I BIBLIOTECA 

324 EDIF 06-01-30 FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA KG 25.000,00 16,96. 20,11% 20,37 18,04 451000,00 

325 EDIF 06-01-31 MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA KG 25.000,00 323. 20,11% 3,87 3,42 85.500,00 

326 EDIF 060248 
TELHA TRAPEZOIDAL DUP. AÇO GALVANIZADO ESPESSURA DE 0,5MM, REVESTIMENTO B, I-1=40MM, COM 
MIOLO POLIURETANO E=30MM 

M2 1250,00 20228 20,11% 242,95 21525 269062,50 

327 EDIF 06-60-29 RETIRADA DE TELHAS ESTRUTURAIS DE CRFS OU CIMENTO AMIANTO - LARGURA ÚTIL=90CM M2 1.250,00 6,57 20,11% 7,89 6,99 8737,50 

328 EDIF 06-0291 CUMEEIRA DE ALUMÍNIO. PERFIL TRAPEZOIDAL - NORMAL - E=0,8MM M 50,00 110,12 20,11% 132,26 117,18 5859,00 

329 EDIF 60-8102 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM m 100,00 61600 20,11% 139,32 123,43 12343,00 

330 EDIF 0680-90 RETIRADA DE CUMEEIRAS OU ESPIGÕES DE MATERIAIS EM GERAL - EXCLUSIVE BARRO COZIDO OU VIDRO M 50,00 438 20,11% 526 4,66 233,00 

CEI 912 463,48 

3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

331 EDIF 01-01-07 
REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METALICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-
FORA 

M3 75,00 111,91 20,11% 134,41 119,08 8.931,00 

332 EDIF 01-05-02 TAPUME CHAPA COMPENSADA RESINADA 10MM M2 84,00 94,14 20,11% 113,07 100,18 8.415,12 

333 EDIF 01-05-40 TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM M2 75,00 28,23 20,11% 33,90 30,03 2.25225 

32 JUNTAS DE DILATAÇÃO 

334 EDIF 03-40-05 LIMPEZA DE SUPERFIC1ES COM HIDROJATEAMENTO M2 264,00 7,16 20,11% 8,59 7,61 2009,04 

335 EDIF 03-40-15 LIMPEZA DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM REMOÇÃO DO EXCESSO DE CONCRETO - ATÉ 3CM M 113,00 30,41 20,11% 36,52 32,35 3655,55 

336 EDIF 03-40-26 LIXAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO M2 266,00 7,11 20,11% 8,53 7,55 2.00830 

ti46""4W1KatiVa" 
Ene PtscittoftAosh 
CREA re 0600449015 

Mina 7 de 11 



EXECUÇÃO DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE CENTRO EDUCACIONAL UNIFICADO - CEU INACIO MONTEIRO -LOTE 44 

1?Obras PLANILHA ORÇAMENTARIA 

MUMMA Ull Plat O. OM DATA BASE: JANEIR012023 (SEM DESONERAÇÃO) 

ITEM ORIGEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN. QUART. 
CUSTO 

UNITÁRIO 
(RM 

BDI 
PREÇO 

UNITÁRIO 
(R$) 

PREÇO UNIT. 
COM DESC. 

(R$) 

PREÇO 
TOTAL 

(R$) 

337 EDIF 05-04-10 MASTIQUE ELASTIC() A BASE DE SILICONE DM3 1,13 111,41 20,11% 133,81 118,55 133,96 

3.3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

338 EDIF 09-0242 ELETRODUTO DE PVC RIGID°, ROSCÁVEL - 25MM (3/41 M 14690 22,57 20,11% 27,10 24,01 3.505,46 

339 EDIF 09-03-05 CABO 2,501462 -ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL M 600,00 4,96 20,11% 5,95 5,27 1162,00 

340 EDIF 09-03-06 CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL M 240,00 6,77 20,11% 8,13 7,20 1728,00 

341 EDIF 09-07-95 PONTO DE LUZ - CONDULETE air UN 44,00 300,93 20,11% 361,44 320,23 14090,12 

342 EDIF 09-09-53 
LUMINARIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS 
TUBULARES DE LED 1820W • COMPLETA 

ON 26,00 275,71 20,11% 331,15 293,39 7.628,14 

343 EDIF 09-10-28 LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA COM 30 LEDS - 2W - AUTONOMIA MIN. 35 - COMPLETA UN 30,00 89,97 20,11% 108,06 95,74 2.872,20 

344 EDIF 09-50-12 REMOÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES. ATE 2" M 146,00 13,37 20,11% 16,05 14,22 2.076,12 

345 EDIF 09-50-14 REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ATE 161,1M2 M 84090 2,67 20,11% 3,20 2,83 2.377,20 

3.1 INST. HIRO-SANITARIAS 

346 EDIF 10-02-61 TUBO DE PVC RÍGIDO. SOLDÁVEL (LINHA AGUA) - 25MM (3/41 M 120,00 26,81 20,11% 32,20 28,52 3422,40 

347 EDIF 10-02-62 TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDAvEL (LINHA AGUA) - 32MM (1) M 100,00 37,99 20,11% 45,62 40,41 4.041,00 

348 EDIF 10-02-64 TUBO DE PVC 810 100, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/21 M 80,00 52,59 20,11% 63,16 55,95 4.476,00 

349 EDIF 10-02-81 REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4" UN 4,00 75,83 20,11% 91,07 80,68 322,72 

350 EDIF 10-02-84 REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/2 UN 6,00 135,03 20,11% 162,18 143,69 862,14 

351 EDIF 10-09-30 TUBO DE PVC RIGID°, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 10( M 40,00 32,53 20,11% 39,07 34,61 1184,40 

352 EDIF 10-09-31 TUBO DE PVC RISCO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (21 M 50,00 41,60 20,11% 49,96 44,26 2.213,00 

353 EDIF 10-09-32 TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) • 75MM (31 M 30,00 62,39 20,11% 74,93 66,38 1991,40 

354 EDIF 10-05-06 REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2' UN 30,00 177,37 20,11% 213,03 188,74 5662,20 

355 EDIF 10-13-03 BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA UN 4,00 856,36 20,11% 1428,57 911,31 3645,24 

356 EDIF 10-13-16 LAVATÓRIO OVAL DE EMBUTIR, LOUÇA BRANCA - EXCLUSIVE TORNEIRA UN 4,00 417,94 20,11% 50198 444,75 1.779,00 

357 EDIF 10-14-09 TORNEIRA CLINICA DE MESA - 12 CM - 1/2' UN 2,00 366,02 20,11% 439,62 389,50 779,00 

358 EDIF 10-50-03 DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ATE 4" M 420,00 5,47 20,11% 657 5,82 2.444,40 

359 EDIF 10-50-18 DEMOLIÇÃO DE REGISTROS UN 30,00 5,47 20,11% 6,57 5,82 174,60 

360 EDIF 10-60-35 RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS UN 4,00 40,97 20,11% 49,20 43,59 174,36 

3.5 REVESTIMENTOS 

361 EDIF 11-02-01 CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 13 M2 380,00 8,44 20,11% 10,13 8,97 3.408,60 

362 EDIF 11-02-10 EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 380,00 43,26 20,11% 51,95 46,02 17.487,60 

363 EDIF 11-02-13 REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRE-FABRICADA M2 380,00 31,62 20,11% 37,97 33,64 12783,20 

364 EDIF 11-02-29 AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU APRUMO -ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE M2 380,00 68,32 20,11% 82,05 72,69 27622,20 

365 EDIF 11-03-10 EMBOÇO EXTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 11 M2 790,00 43,26 20,11% 51,95 46,02 36.355,80 

366 EDIF 11-03-13 REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA 62 790,00 32,38 20,11% 38,89 34,45 27215,50 

367 EDIF 11-50-05 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO OU SIMILAR 62 380,00 34,42 20,11% 41,34 36,62 11915,60 

368 EDIF 116901 REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS M 190,00 44,18 20,11% 53,06 47,01 8.931,90 

369 EDIF 12-01-40 FORRO DE GESSO COM UM - PLACA CONVENCIONAL (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) 62 441,00 73,90 20,11% 88,76 78,64 34.680,24 

370 EDIF 12-50-05 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO M2 105,00 6,57 20,11% 7,89 6,99 733,95 

3.6 PISOS 

371 EDIF 13-02.42 PISO CERAM ICO ESMALTADO (PEI-6) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE M2 600,00 97,24 20,11% 116,79 103,47 62082,00 

372 EDIF 13-02-87 PISO VINILICO CROMA OU SIMILAR 2,0 MM, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO DA BASE M2 43,75 144,45 20,11% 173,49 153,71 6724,81 

373 EDIF 13-03-09 RODAPE CEFIAMICO ESMALTADO PEN 7CM A iocm M 190,00 24,84 20,11% 29,83 26,42 541980 

374 EDIF 13-03-31 RODAPÉ DE FIBRO-VINIL - 7,5CM RI 180.00 33,47 20,11% 40,20 35,61 6409,80 

375 EDIF 13-50-05 DEMOLIÇAO DE ARGAMASSA, CERÁMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO M2 600,00 36,88 20,11% 44,29 39,24 21544,00 

376 EDIF 13-50-20 DEMOLIÇÃO DE FIBRO-VINIL OU BORRACHA SINTETICA, INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO M2 43,75 22,13 20,11% 26,58 23,54 1.029,87 

377 EDIF 13-50-30 DEMOLIÇÃO DE RODAPÉS EM GERAL, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO hil 370,00 3,20 20,11% 3,84 3,40 1258,00 

378 EDIF 03-40.24 LIXAMENTO MECANICO EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO M2 260,00 8,92 20,11% 10,71 9,48 246460 

379 EDIF 13-80-61 POLIMENTO DE PISO DE GRANILITE OU ARGAMASSA DE ALTA RESISTENCIA M2 260,00 6,63 20,11% 7,96 7,05 1.833,00 

380 EDIF 13-80-71 RESINA EPÓXI PARA PISO GRANILITE 62 260,00 48,89 20,11% 58,72 52,02 11525,20 

3.7 PINTURA 

381 EDIF 15-01-15 TINTA ACRILICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA M2 346,00 26,55 20,11% 31,88 28,24 9771,04 

382 EDIF 15-03-10 ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA M2 120,00 63,93 20,11% 76,78 68,02 6162,40 

383 EDIF 15-50-20 REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA M2 120,00 8,93 20,11% 10,72 9,49 1.138,80 

3.8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

384 EDIF 17-04-01 LIMPEZA GERAL DA OBRA M2 1.280,00 13,14 20,11% 15,78 13,98 17.894,40 

385 EDIF 17-45-01 ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO M3XMES 270,00 10,03 20,11% 12,04 10,66 2878,20 

386 EDIF 17-45-02 ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM M3 45,00 7,16 20,11% 8,59 7,61 342,45 

3.9 COBERTURA CEI 

387 EDIF 05-60-06 RETIRADA DE ISOLAMENTO TÉRMICO - AGREGADOS SOLTOS EM GERAL M3 20,77 43,79 20,11% 52,59 46,59 967,67 

388 EDIF 05-50-15 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO - ESPESSURA MEDIA DE 30MM M2 415,27 10,95 20,11% 13,15 11,65 4.837,89 

389 EDIF 06-03-98 DOMO ACRILICO PARA ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO 62 11,52 712,19 20,11% 85641 757,89 8730,89 

390 EDIF 05-03-07 IMPERMEABILIZAÇÃO COM MEMBRANAS ASFALTICAS - COM 5 CAMADAS DE FELTRO ASFALTICO 15LBS M2 415,27 575,43 20,11% 691,14 612,35 254290,58 

391 EDIF 05-03-54 ARGILA EXPANDIDA SOLTA M3 290,69 640,74 20,11% 769,59 681,85 198.206,97 

4 11,1E1 599 200 98 

4..1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

-1// 4
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EXECUÇÃO DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE CENTRO EDUCACIONAL UNIFICADO - CEU INÁCIO MONTEIRO - LOTE 44 

W Okras PLANILHA ORÇAMENTARIA 

EMMONS A .11. NM PI MN DATA BASE: JANEIR012023 (SEM DESONERAÇAO) 

ITEM ORIGEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN. QUART. 
CUSTO 

UNITARIO 
(RP 

BDI 
PREÇO 

UNITÁRIO 
(RP 

PREÇO UNIT. 
COM DESC. 

(RP 

PREÇO 
TOTAL 
MP 

392 EDIF 01-01-07 
REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METALICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-
FORA 

M3 72,00 111,91 20,11% 134,41 119,08 8 573,76 

393 EDIF 01.05.40 TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM M2 120,00 28,23 20,11% 33,90 30,03 3.603,60 

4.2 JUNTAS DE DILATAÇÃO 

394 EDIF 03-0305 LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM HIDROJATEAMENTO MO 460,00 7,16 20,11% 8,59 7,61 3.500,60 

395 EDIF 03-40-15 LIMPEZA DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM REMOÇÃO DO EXCESS° DE CONCRETO • ATÉ 3CM M 220,00 30,41 20,11% 36,52 32,35 7.117,00 

396 EDIF 03-40-26 LIXAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO M2 420,00 7,11 20,11% 8,53 7,55 3.171,00 

397 EDIF 0544.10 MASTIQUE ELASTIC° A BASE DE SILICONE DM3 110,00 111,41 20,11% 133,81 118,55 13.040,50 

4.3 INSTAL/4DES ELÉTRICAS 

398 EDIF 09-02-02 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCA//EL - 25MM (3/4) M 520,00 22,57 20,11% 27,10 24,01 12085,20 

399 EDIF 09-03-05 CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL ul 1.800,00 4,96 20,11% 5,95 5,27 9486,00 

400 EDIF 09-03-06 CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,76V - CLASSE 4 - FLEXiVEL 14 360,00 6,77 20,11% 8,13 7,20 2592,00 

401 EDIF 09-07-95 PONTO DE LUZ - CONDULETE 3/4 UN 240,00 300,93 20,11% 361,44 320,23 76855,20 

402 EDIF 09-09,53 
LUMINARA COMERCIAL DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS 
TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA 

UN 240,00 275,71 20,11% 331,15 293,39 70.413,60 

403 EDIF 09-10-28 LUMINARA DE EMERGÊNCIAAUTONOMA COM 30 LEDS - 2W -- AUTONOM IA MIN. 3H - COMPLETA UN 12,00 89,97 20,11% 108,06 95,74 1.148,88 

404 EDIF 09-50-12 REMOÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2' M 520,00 13,37 20,11% 16,05 14.22 7394,40 

405 EDIF 09-50-14 REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ATE 16MM2 M 2160,00 2,67 20,11% 3,20 2,83 6.112,80 

4.4 INST. MIRO-SANITARIAS 

406 EDIF 10-02-61 TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDA//EL (LINHA AGUA) - 25MM (3/4') Li 146,00 26,81 20,11% 32,20 28,52 4.163,92 

407 EDIF 10-02-62 TUBO DE PVC RIGIDO, SOLDAVEL (LINHA AGUA) - 32MM (1') M 100.00 37,99 20,11% 45,62 40,41 4041,00 

408 EDIF 10-02-64 TUBO DE PVC RIGIDO, SOLDA//EL (LINHA AGUA) - 50MM (1 1/2") M 70,00 52,59 20,11% 63,16 55,95 3.916,50 

409 EDIF 10-02-81 REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4" UN 6,00 75,83 20,11% 91,07 80,68 484,08 

410 EDIF 10-02-84 REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/2' UN 10,00 13503 20,11% 162,18 143,69 1.436,90 

411 EDIF 10-0941 TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (21 M 80,00 41,60 20,11% 49,96 44,26 3.540,80 

412 EDIF 10-09-32 TUBO DE PVC RIGID°, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3") M 50,00 62,39 20,11% 74,93 66,38 3.319,00 

413 EDIF 10-09-33 TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") M 40,00 72,06 20,11% 86,55 76,68 3.067,20 

414 EDIF 10-05-06 REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2' UN 4,00 177,37 20,11% 213,03 188,74 754,96 

415 EDIF 10-1363 BACIA SANITARA COM CAAA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA UN 800 856,36 20,11% 1.028,57 911,31 5.467,86 

416 EDIF 10-13-16 LAVATÓRIO OVAL DE EMBUTIR, LOUÇA BRANCA . EXCLUSIVE TORNEIRA UN 600 417,94 20,11% 501,98 444,75 2668,50 

417 EDIF 10-60-35 RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS UN 600 40,97 20,11% 49,20 43,59 261,54 

418 EDIF 10-14-09 TORNEIRA CLINICA DE MESA - 12 CM • I/O" UN 6,00 366,02 20,11% 439,62 389,50 2337,00 

419 EDIF 10-50-03 DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO • ATE 4' m 486,00 5,47 20,11% 6,57 5,82 2828,52 

420 EDIF 10-50-18 DEMOLIÇÃO DE REGISTROS UN 2600 5,47 20,11% 6,57 5,82 116,40 

4.5 REVESTIMENTOS 

421 EDIF 11-02-01 CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 13 M2 489,60 8,44 20,11% 10,13 8,97 4.391,71 

422 EDIF 11-02-10 EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 48980 43,26 20,11% 51,95 46,02 22531,39 

423 EDIF 11-02-13 REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRE-FABRICADA M2 489,60 31,62 20,11% 37,97 33,64 16470,14 

424 EDIF 11-02-29 AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU APRUMO -ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE M2 324,00 68,32 20,11% 82,05 72,69 23551,56 

425 EDIF 11-03-10 EMBOÇO EXTERN° - ARGAIAASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 367,20 43,26 20,11% 51,95 46,02 16.898,54 

426 EDIF 11-03-13 REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRE-FABRICADA M2 367,20 32,38 20,11% 3889 34,45 12.650,04 

427 EDIF 11-50-05 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO OU SIMILAR M2 180,00 34,42 20,11% 41,34 36,62 6.591,60 

428 EDIF 11-80-01 REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS M 280,00 44,18 20,11% 53,06 47,01 13.162,80 

429 EDIF 12-01-40 FORRO DE GESSO COMUM - PLACA CONVENCIONAL (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) M2 180,00 73,90 20,11% 88,76 78,64 14.155,20 

430 EDIF 12-50-05 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO M2 180,00 6,57 20,11% 7,89 6,99 1.258,20 

4.6 PISOS 

431 EDIF 13-02-01 CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO - ESPESSURA 20MM M2 263,25 56,85 20,11% 68,28 60,49 15.923,99 

432 EDIF 13-02-87 PISO VINILICO CROMA OU SIMILAR 2,0 MM, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO DA BASE M2 263,25 144,45 20,11% 173,49 153,71 40.464,15 

433 EDIF 13-03,31 RODAPÉ DE FIBRO•VINIL - 7,5CM m 207,00 33,47 20,11% 40,20 35,61 7371,27 

434 EDIF 13-50-20 DEMOLIÇÃO DE FIBROMNIL OU BORRACHA SINTÉTICA, INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO M2 263,25 22,13 20,11% 26,58 23,54 6.196,90 

435 EDIF 13-50-30 DEMOLIÇÃO DE RODAPÉS EM GERAL, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO m 207,00 320 20,11% 3,84 3,40 703,80 

436 EDIF 13-80-61 POLIMENTO DE PISO DE GRANILITE OU ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA M2 670,00 6,63 20,11% 7,96 7,05 4.723,50 

437 EDIF 13-80-71 RESINA EPÓXIPARA PISO GRANILITE M2 670,00 48,89 20,11% 58,72 52,02 34.853,40 

4.7 PINTURA 

438 EDIF 15-01-15 TINTA ACRILICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA M2 1.430.00 28,55 20,11% 31,88 28,24 40.383,20 

439 EDIF 15-03-10 ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRAS E PEÇAS DE SERRALHERIA M2 350,00 63,93 20,11% 76,78 68,02 23.807,00 

440 EDIF 15-50-20 REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA M2 350,00 8,93 20,11% 10,72 9,49 3321,50 

4.8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

441 EDIF 17-04-01 LIMPEZA GERAL DA OBRA M2 1 125,00 13,14 20,11% 15,78 13,98 15.727,50 

442 EDIF 17-05-33 

i

MM.23/24 - LOUSA EM LAMINADO MELAMINICO BRANCO SOBRE COMPENSADO M2 18,00 362,54 20,11% 435,44 385,79 6.944,22 

443 EDIF 17-45-01 ANDAIMES METALICOS - FORNECIMENTO M3XMÉS 270,00 10,03. 20,11% 12,04 10.66 2.878,20 

444 EDIF 17-05.02 ANDAIMES METALICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM M3 45,00 7,16 20,11% 8,59 7,61 342,45 

5 EMEF 2 566 458.69 

5.1 SERVIÇOS PRELRONARES 

445 EDIF 01-01.07 REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METALICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-
FORA M3 100,00 111,91 20,11% 134,41 119,08 11608,00 

446 EDIF 
/ 

. - 01-05-02 - 
•-• 

TAPUME CHAPA COMPENSADA RESINADA 1 OMM M2 63,00 94,14 20,11% 113,07 100,18 6311,34 

1" 4 , 
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ExEcugÃo DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE CENTRO EDUCACIONAL UNIFICADO - CEU INACIO MONTEIRO -LOTE 44 

TITObras PLANILHA ORÇAMENTARIA 

1,811111■11111101 SAO NM OMNI DATA BASE: JANEIRO/2023 (SEM DESONERAÇÃO) 

ITEM ORIGEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UtL QUART. 
CUSTO 

UNITÁRIO 
(RU) 

BIM 
PREÇO 

UNITÁRIO 
(R$) 

PREÇO UNIT. 
COM DESC. 

(RP 

PREÇO 
TOTAL 

(RS) 

447 EDIF 01-0540 TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM M2 150,00 28,23 20,11% 33,90 30,03 4504,50 

5.2 JUNTAS DE DILATAÇÃO 

448 EDIF 03-40-05 LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM HIDROJATEAMENTO M2 160,00 7,16 20,11% 8,59 7,61 1217,60 

449 EDIF 03-40-15 LIMPEZA DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM REMOÇÃO DO EXCESS° DE CONCRETO - ATE 3CM M 108,00 30,41 20,11% 36,52 32,35 1493,80 

450 EDIF 03-40-26 LIGAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO M2 160,00 7,11 20,11% 8,53 7,55 1208,00 

451 EDIF 05-04-10 MASTIQUE ELASTIC° A BASE DE SILICONE DM3 167,00 111,41 20,11% 133,81 118,55 19.797,85 

53 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

452 EDIF 09.02-02 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCAVEL - 25MM (3/4') M 360,00 22,57 20,11% 27,10 24,01 8.643,60 

453 EDIF 09-03-05 CABO 2,5014M2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 840,00 4,96 20,11% 5,95 527 4426,80 

454 EDIF 09-03-06 CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 600,00 6,77 20,11% 8,13 720 4.320,00 

455 EDIF 09.07.95 PONTO DE LUZ - CONDULETE 3/4' UN 26,00 300,93 20,11% 361,44 320,23 8325,98 

456 EDIF 09-09-53 
LUMINARIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS 
TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA 

UN 26,00 275,71 20,11% 331,15 293,39 7.628,14 

457 EDIF 09-10-28 LUMINARIA DE EMERGENCIA AUT6NOMA COM 30 LEDO - 2W - AUTONOMIA MIN. 3H - COMPLETA UN 16,00 89,97 20,11% 108,06 95,74 1.531,84 

458 EDIF 09-50-12 REMOÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ATE 2' M 360,00 13,37 20,11% 16,05 14,22 5,119,20 

459 EDIF 09.50.14 REMOÇÃO DE CABS EMBUTIDO - ATE 16MM2 M 1440,00 2,67 20,11% 320 2,83 4075,20 

5.4 INST. HIRO.SANITARIAS 

460 EDIF 10-02-61 TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDAVEL (LINHA AGUA) - 25MM (3/4') M 320,00 26,81 20,11% 32,20 28,52 9126,40 

461 EDIF 10-02-62 TUBO DE PVC RÍGIDO. SOLDA/EL (LINHA AGUA) - 32MM (1') M 200,00 37,99 20,11% 45,62 40,41 8082,00 

462 EDIF 10.02-04 TUBO DE PVC RIG/DO, SOLDAVEL (LINHA AGUA) - 50MM (1 1/2') M 100,00 52,59 20,11% 63,16 55,95 5.595,00 

463 EDIF 10-02-81 RESISTES DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4 UN 6,00 75,83 20,11% 91,07 80,68 484,08 

464 EDIF 10-09.30 TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 VT) M 260,00 32,53 20,11% 39,07 34,61 8.998,60 

465 EDIF 10-09-31 TUBO DE PVC RIG IDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (T) M 100,00 41,60 20,11% 49,96 44,26 4426,00 

466 EDIF 10-09-32 TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3') M 50,00 62,39 20,11% 74,93 66,38 1319,00 

467 EDIF 10-05-05 REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/2' UN 6,00 135,03 20,11% 162,18 143,69 862,14 

468 EDIF 10-05-06 REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2' UN 4,00 177,37 20,11% 213,03 188,74 754,96 

469 EDIF 10-13-03 BACIA SANITARA COM CAVA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA UN 12,00 856,36 20,11% 1.028,57 911,31 10.935,72 

470 EDIF 10-13-16 LAVATÓRIO OVAL DE EMBUTIR, LOUÇA BRANCA - EXCLUSIVE TORNEIRA UN 10,00 417,94 20,11% 501,98 444,75 4447,50 

471 EDIF 10-14-09 TORNEIRA CLINICA DE MESA - 12 CM - 1/2' UN 10,00 366,02 20,11% 439,62 389,50 3.895,00 

472 EDIF 10-50-03 DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ATE 4' M 1030,00 5,47 20,11% 6,57 5,82 5.994,60 

473 EDIF 10-50-18 DEMOLIÇÃO DE REGISTROS UN 16,00 5,47 20,11% 8,57 5,82 93,12 

474 EDIF 1040.35 RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS UN 12,00 40,97 20,11% 4920 43,59 523,08 

5.5 REVESTIMENTOS 

475 EDIF 11-02-01 CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 122,40 8,44 20,11% 10,13 8,97 1097,92 

476 EDIF 11-02-10 EMBOÇO INTERNO. ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 122,40 4326 20,11% 51,95 46,02 5.632,84 

477 EDIF 11.02-13 REBOCO INTERN° - ARGAMASSA PRE-FABRICADA M2 122,40 31,62 20,11% 37,97 33,64 4117,53 

478 EDIF 11-02-29 AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE M2 229,50 68,32 20,11% 82,05 72,69 16682,35 

479 EDIF 11-03-10 EMBOÇO EXTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 MD 76,50 43,26 20,11% 51,95 46,02 3520,53 

480 EDIF 11-03-13 REBOCO EXTERN° - ARGAMASSA PRE-FABRICADA M1 76,50 32,38 20,11% 38,89 34,45 2635,42 

481 EDIF 11-50-05 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMIC° OU SIMILAR M2 229,50 34,42 20,11% 41,34 36,62 8404,29 

482 EDIF 11.80.01 REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS M 200,00 44,18 20,11% 53,06 47,01 9.402,00 

483 EDIF 12-0140 FORRO DE GESSO COMUM - PLACA CONVENCIONAL (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) M2 202,50 73,90 20,11% 88,76 78,64 15.924,60 

484 EDIF 12-50-05 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO M2 202,50 6,57 20,11% 7,89 6,99 1.415,47 

5.6 PISOS 

485 EDIF 13-02-01 CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO - ESPESSURA 20MM M2 927,80 56,85 20,11% 68,28 60,49 56.122,62 

486 EDIF 13-0242 PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE M2 231,00 97,24 20,11% 116,79 103,47 21901,57 

487 EDIF 13-02.87 PISO VINILICO CROMA OU SIMILAR 2,0 MM, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO DA BASE M2 220,00 144,45 20,11% 173,49 153,71 31816,20 

488 EDIF 13-03-09 RODAPÉ CERAMICO ESMALTADO PEN 7CM A locm M 220,00 24,84 20,11% 29,83 26,42 5.812,40 

469 EDIF 13-03-31 RODAPÉ DE FIBRO-VINIL • 7,5CM M 88,00 33,47 20,11% 4020 35,61 3.133,68 

490 EDIF 13.50-05 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, CERAMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO M2 927,80 36,88 20,11% 4429 39,24 36.406,87 

491 EDIF 13-50-20 DEMOLIÇÃO DE FIBRO-VINIL OU BORRACHA SINTETICA, INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO M2 220,00 22,13 20,11% 26,58 23,54 5.178,80 

492 EDIF 13-50.30 DEMOLIÇÃO DE RODARES EM GERAL, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO M 88,00 320 20,11% 3,84 3,40 299,20 

493 EDIF 13-8041 POLIMENTO DE PISO DE GRANILITE OU ARGAMASSA DE ALTA RESISTENCIA M2 927,80 6,63 20,11% 7,96 7,05 6.540,99 

494 EDIF 13-80-71 RESINA EPDXI PARA PISO GRAN/LITE M2 _ 927,80 48,89 20,11% 58,72 52,02 48.264,15 

5.7 PINTURA 

495 EDIF 15-01-15 TINTAACRILICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA M2 2350,08 26,55 20,11% 31,88 28,24 66166,25 

496 EDIF 15-03-10 ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRAS E PEÇAS DE SERRALHERIA M2 6120 63,93 20,11% 76,78 68,02 4.162,82 

497 EDIF 15-02-10 ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO M2 60,48 33,40 20,11% 40,11 35,53 2.148,85 

498 EDIF 15-50-03 REmogAo DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO -LISA M2 2350,08 6,65 20,11% 7,98 7,07 16415,06 

499 EDIF 15-50.10 REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E FORROS DE MADEIRA -LISA M2 60,48 9,09 20,11% 10,91 9,66 58423 

500 EDIF 15-50.20 REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA M2 6120 8,93 20,11% 10,72 9,49 580,78 

5.8 COBERTURA 

501 EDIF 06-01-30 FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA KG 59400,00 16,96 20,11% 20,37 18,04 1.071.576,00 

502 EDIF 06-01-31 MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA KG 59.400,00 323 20,11% 3,87 312 201148,00 

503 EDIF 06-02-46 
TELHA TRAPEZOIDAL DUP. AÇO GALVANIZADO ESPESSURA DE 0,5MM, REVESTIMENTO S. H=40MM, COM 
MIOLO POLIURETANO E.30MM 

M2 2970,00 20228 20,11% 242,95 215,25 639.292,50 

0 16.14"4M otava," tog Placid° utoshi 
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EXECUÇÃO DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE CENTRO EDUCACIONAL UNIFICADO - CEU INÁCIO MONTEIRO -LOTE 44 

TOliras 
PLANILHA ORÇAMENTARIA 

DATA BASE: JANEIR012023 (SEM DESONERAÇÃO) 

ITEM ORIGEM CÓDIGO DISCRIMINAÇA0 UN. QUANT. 
CUSTO 

UNITÁRIO 
(Rs) 

BDI 
PREÇO 

UNITARIO 
(R$1 

PREÇO UNIT. 
COM DESC. 

(R$) 

PREÇO 
TOTAL 

(R$) 

504 DIE 06-60-29 RETIRADA DE TELHAS ESTRUTURAIS DE GRES OU CIMENTO AMIANTO - LARGURA OTIL=90CM M2 2970,00 6,57 20,11% 7,89 6,99 20.760,30 

505 EDIF 06-02-91 CUMEEIRA DE ALUMNI°, PERFIL TRAPEZOIDAL - NORMAL - E=0,8161M M 135,00 110,12 20,11% 132,26 117,18 15.819,30 

506 EDIF 10-1142 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N24 - DESEWOLVIMENTO 50CM M 270,00 116,00 20,11% 139,32 123,43 33.326,10 

507 EDIF 06-60-90 RETIRADA DE CUMEEIRAS OU ESPIGÕES DE MATERIAIS EM GERAL • EXCLUSIVE BARRO COZIDO OU VIDRO M 135,00 4,38 20,11% 5,26 4,66 629,10 

5.9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

508 EDIF 17-04-01 LIMPEZA GERAL DA OBRA M2 2970,00 13,14 20,11% 15,78 13,98 41520,60 

509 EDIF 17-45-01 ANDAMES METALIC OS - FORNECIMENTO MORRES 135,00 10,03 20,11% 12,04 10,66 1.439,10 

510 EDIF 17-45-02 ANDAIMES METALICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM M3 22,50 7,16 20,11% 8,59 7,61 171.22 

b CANTEIRO DE OBRAS 42 570.00 

511 CDHU 02.02.130 
LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITARIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA 
CHUVEIRO - AREA MiNIMA DE 13,80 M. 

UNMES 9,00 1.237,38 20,11% 1.486,21 1.316,78 11.851,02 

512 CDHU 0202.140 
LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITARIOS, 2 LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 
PONTOS PARA CHUVEIRO - AREA MINIMA DE 13,80 M.

UNMES 9,00 1.225,14 20,11% 1.471,51 1.303,75 11 733,75 

513 CDHU 02.02.150 LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEP6SITO - AREA MINIMA DE 13,80 M. UNMES 9,00 781,71 20,11% 938,91 831,87 7486,83 

514 SPObras CPU-005 CONJUNTO DE INFORMÁTICA UNMES 9,00 1200,56 20,11% 1.441,99 1.277,60 11.498,40 

7 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 655.69560 

515 SPObras CPU-001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 100 616.154,35 20,11% 740.062,98 655.695,80 655.695,80 

ELABORADO POR: 
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29109/23 
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