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PREAMBULO
MINUTA DE CONTRATO
CONCORRENCIA N2 EC 004/2024/SGM-SEDP
Pelo presente instrumento:

O Municipio de Sdo Paulo, com sede na Rua [e], CNPJ n2 [e], representado pelo
Secretario Municipal do Verde e do Meio Ambiente, portador da Carteira de Identidade n2 [e],
inscrito no CPF/MF sob o n? [e], residente em S3o Paulo-SP, neste ato denominado PODER

CONCEDENTE; e

A empresa [®], com sede na [e], inscrita no CNPJ/MF sob o n2 [e], representada por
seu presidente [nome e qualificagdo], portador da Carteira de Identidade n? [e], inscrito no

CPF/MF sob o n? [e], residente em [®], neste ato denominada CONCESSIONARIA.

PODER CONCEDENTE e CONCESSIONARIA, doravante denominados em conjunto como
“PARTES” e, individualmente, como “PARTE”,

RESOLVEM celebrar o presente contrato de CONCESSAO, o qual teve sua lavratura
autorizada pelo Despacho Autorizatério nimero SEI [e], datado de [e], assinado por [e],
compreendendo a prestacdo dos servicos de gestdo, operacdo e manutencdo dos parques
municipais da orla da represa Guarapiranga — Parque Guarapiranga, Parque Barragem do
Guarapiranga, Parque Praia S3o Paulo - Nucleo Atlantica), Parque Praia Sdo Paulo - Nucleo
Praia do Sol), Parque Linear Castelo, Parque Linear Nove de Julho e Parque Linear Sdo José no
Municipio de Sdo Paulo, em conformidade com o disposto no EDITAL da Concorréncia n? EC
004/2024/SGM-SEDP, na Lei n? 16.703/2017, e, subsidiariamente, a Lei Municipal n2
13.278/2002, no Decreto Municipal n2 62.100/2022, na Lei Federal n? 8.987/1995, na Lei
Federal n2 9.074/1995, na Lei Federal n2 14.133/2021, e demais normas que regem a matéria,

disciplinando-se pelas cldusulas e condi¢des fixadas neste instrumento, a seguir transcritas.
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CAPITULO | — DAS DISPOSIC(N)ES GERAIS
CLAUSULA 12 - DAS DEFINICOES

1.1. Para fins deste CONTRATO e de seus ANEXOS ou de qualquer outro documento que
deva ser fornecido no ambito deste CONTRATO, os termos quando empregados no
singular ou no plural, em letras maiusculas, terdo os significados definidos no ANEXO | do

EDITAL — GLOSSARIO.

CLAUSULA 22 - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

2.1. Integram o presente CONTRATO, como partes indissocidveis, os seguintes ANEXOS:

a) ANEXO | - EDITAL E SEUS ANEXOS;
b) ANEXO Il — PROPOSTA COMERCIAL;
c) ANEXO Ill - CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;
d) ANEXO IV —SISTEMA DE MENSURAGAO DE DESEMPENHO;
e) ANEXO V- MECANISMO DE PAGAMENTO DA OUTORGA; e
f) ANEXO VI - PENALIDADES
CLAUSULA 32 - DA LEGISLAGAO APLICAVEL E DO REGIME JURIDICO DO CONTRATO

3.1. A CONCESSAO est3 sujeita as disposi¢des do presente CONTRATO e de seus ANEXOS,
as leis vigentes no Brasil — com expressa renuncia a aplicagcdo de qualquer outra —, e aos
preceitos de direito publico, sendo-lhe aplicaveis, supletivamente, os principios da teoria

geral dos contratos e as disposi¢Ges de direito privado.

3.2. A CONCESSAO sera regida:

a) pela Constituicdo Federal de 1988;
b) pela Lei Federal n? 8.987, de 13 de fevereiro de 1995;
c) pela Lei Federal n29.074, de 07 de julho de 1995;

d) pela Lei Federal n? 14.133, de 1° de abril de 2021;
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e) pela Lei Federal n29.307, de 23 de setembro de 1996;

f) pela Lei Federal n2 13.709, de 14 de agosto de 2018;

g) pela Lei Federal n2 13.726, de 8 de outubro de 2018;

h) pela Lei Estadual n2 12.233, de 16 de janeiro de 2006;

i) pela Lei Municipal n2 13.278, de 07 de janeiro de 2002;

i) pela Lei Municipal n? 14.223, de 26 de setembro de 2006;

k) pela Lei Municipal n2 15.910, de 27 de novembro de 2013;

I) pela Lei Municipal n2 16.050, de 31 de julho de 2014;

m) pela Lei Municipal n2 16.402, de 22 de maio de 2016;

n) pela Lei Municipal n? 16.703, de 04 de outubro de 2017,

o) pela Lei Municipal n.2 17.731, de 06 de janeiro de 2022;

p) pelo Decreto Estadual n2 51.686, de 22 de margo de 2007;

g) pelo Decreto Municipal n.2 44.279, de 24 de dezembro de 2003;

r) pelo Decreto Municipal n? 49.417, de 18 de abril de 2008;

s) pelo Decreto Municipal n2 49.418, de 18 de abril de 2008;

t) pelo Decreto Municipal n2 53.538, de 14 de novembro de 2012;

u) pelo Decreto Municipal n2 58.332, de 20 de julho de 2018;

v) pelo Decreto Municipal n2 58.426, de 18 de setembro de 2018; e

w) por outras normas legais, técnicas e instru¢des normativas pertinentes.

3.3. Neste CONTRATO e em seus ANEXQOS, as referéncias as normas aplicaveis no Brasil
deverdo também ser compreendidas como referéncias a legislacdo que as substitua,

complemente ou modifique.
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CLAUSULA 42 - DA INTERPRETACAO

4.1. Na interpretacdo, integracdo ou aplicacdo de qualquer disposicao deste CONTRATO,
deverdo ser consideradas as clausulas contratuais e, depois, as disposicdes dos ANEXOS

que nele se consideram integrados, conforme indicado na CLAUSULA 12.

4.2. Nos casos de divergéncia entre as disposicdes deste CONTRATO e as disposi¢Ges dos

ANEXOS que o integram, prevalecerao as disposi¢cGes deste CONTRATO.

4.3. Nos casos de divergéncia entre ANEXOS posteriormente agregados ao CONTRATO,

prevalecerd aquele de data mais recente.

4.4. Nos casos de divergéncia entre os valores numéricos e aqueles apresentados por

extenso neste CONTRATO e em seus ANEXOS, prevalecerdo os valores por extenso.

4.5. As referéncias a este CONTRATO ou a qualquer outro documento devem incluir

eventuais alteracOes e aditivos que venham a ser celebrados entre as PARTES.

4.6. As referéncias deste CONTRATO e de seus ANEXOS as normas técnicas e legislagdo
incluem todas as suas alteracOes, substituicdes, consolidacdes e respectivas

regulamentacdes, salvo se expressamente disposto de forma diferente.
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CAPITULOII- DO OBJETO, AREA DA CONCESSAO, PRAZO E
TRANSFERENCIA DA CONCESSAO

CLAUSULA 52 - DO OBJETO

5.1. O OBJETO do presente CONTRATO é a CONCESSAO, com outorga onerosa, para a
prestacdo dos servicos de gestdo, operacdao e manutencdo do PARQUE GUARAPIRANGA,
PARQUE BARRAGEM DO GUARAPIRANGA, PARQUE PRAIA SAO PAULO - NUCLEO PRAIA
DO SOL, PARQUE PRAIA SAO PAULO - NUCLEO ATLANTICA, PARQUE LINEAR CASTELO,
PARQUE LINEAR NOVE DE JULHO e PARQUE LINEAR SAO JOSE, nos termos deste
CONTRATO e seus ANEXOS.

5.2. Também compde o OBJETO da presente CONTRATO a implantagdo do PARQUE PRAIA
SAO PAULO — NUCLEO ATLANTICA, nos termos deste CONTRATO e seus ANEXOS, em
especial do ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA e seu APENDICE | —
PROGRAMA DE NECESSIDADES, bem como nos termos do ANEXO IV do EDITAL -
MEMORIAL DESCRITIVO.

5.3. As caracteristicas e especificaces técnicas referentes a execu¢ao do OBJETO estdo

indicadas neste CONTRATO e em seus respectivos ANEXOS.

5.4. Sem prejuizo do disposto neste CONTRATO e seus ANEXOS, a execu¢do do OBJETO
devera obedecer ao disposto nas normas, padrdes e demais procedimentos constantes da

legislagao aplicdvel e normas infralegais.

CLAUSULA 62 - DA ASSUNCAO DA AREA DA CONCESSAO

6.1. Emitida a ORDEM DE INICIO, iniciar-se-4 o PERIODO DE TRANSICAO operacional da
CONCESSAO, que terd duragdo de 6 (seis) meses contados da DATA DA ORDEM DE INICIO
e sera composto pelo ESTAGIO 1 e pelo ESTAGIO 2.

6.1.1. O ESTAGIO 1, que terd inicio a partir da DATA DA ORDEM DE INICIO e durara 3
(trés) meses, consiste na gestdo, operacdao e manutengao dos PARQUES ainda por parte
do PODER CONCEDENTE, cabendo a CONCESSIONARIA apenas assistir o PODER
CONCEDENTE nestas atividades.
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6.1.2. O ESTAGIO 2, que consiste na execugdo do OBJETO pela CONCESSIONARIA, com a
assisténcia do PODER CONCEDENTE, de modo a estabelecer padrdes de didlogo e de

operacdo, tera inicio apds ao término do ESTAGIO 1 e e durara 3 (trés) meses.

6.1.2.1. O inicio do ESTAGIO 2 terd como condi¢do precedente para seu inicio a
apresentacdo, pela CONCESSIONARIA, do Projeto Arquitetdnico Preliminar e dos
Planos Operacionais, conforme previstos no ANEXO IIl — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA.

6.1.2.2. O prazo estabelecido para o PERIODO DE TRANSICAO DA CONCESSAO
previsto na subcldusula 6.1 deste CONTRATO podera ser expandido, mediante
ocorréncia de CASO FORTUITO ou FORCA MAIOR, e/ou por determinacdo do COMITE
DE TRANSICAO.

6.2. Caso aplicavel, o PODER CONCEDENTE elaborard, ao final do ESTAGIO 1, laudo no
qual constardo os valores referentes as INTERVENCOES OBRIGATORIAS previstas no
CONTRATO e seus ANEXOS, em especial o APENDICE | — PROGRAMA DE NECESSIDADES do
ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, ja realizadas pelo PODER
CONCEDENTE até a data do fim do ESTAGIO 1, cabendo a compensagdo destes valores em
favor do PODER CONCEDENTE.

6.2.1. O laudo tera por base os contratos celebrados com terceiros para a realizacdo das
INTERVENCOES OBRIGATORIAS e documentacdo correlata, como ordens de servicos,

termos de recebimento provisdrio e definitivo, faturas e outros.

6.2.2. A compensacdo dos valores ocorrerd concomitantemente ao pagamento da
primeira OUTORGA VARIAVEL, nos termos do ANEXO V — MECANISMO DE PAGAMENTO
DA OUTORGA.

6.3. A CONCESSIONARIA assumira a AREA DA CONCESSAO e os bens nela inseridos a partir
do inicio do ESTAGIO 2 do PERIODO DE TRANSICAO DA CONCESSAO, podendo
implementar ATIVIDADES ASSOCIADAS e explorar FONTES DE RECEITA.

6.4. A partir do inicio do ESTAGIO 2 do PERIODO DE TRANSICAO, o PODER CONCEDENTE
devera disponibilizar & CONCESSIONARIA a integralidade da AREA DA CONCESSAO e os

bens que ficardo sob a gestdo da CONCESSIONARIA necessérios ao desenvolvimento
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adequado do OBIJETO, livres e desimpedidos, ressalvada a situacdo prevista na

subclausula abaixo.

6.5. O PODER CONCEDENTE podera disponibilizar parcialmente a AREA DA CONCESSAO,
livre e desimpedida, na hipdtese de parcela da referida area possuir alguma restricdo de

uso e ocupacao, por qualquer motivo.

6.6. Ocorrendo a hipdtese prevista na subcldusula acima, o PODER CONCEDENTE sera
responsavel pelo desimpedimento e liberacdo da area, devendo disponibilizar a parcela

da AREA DA CONCESSAO remanescente imediatamente apds a sua liberacao.

6.6.1. Caso a demora para a disponibilizagdo integral da AREA DA CONCESSAOQ, livre e
desimpedida, seja superior a periodo de 9 (nove) meses contados do inicio do ESTAGIO
2, a CONCESSIONARIA fara jus a readequacdo do prazo para conclusdo do PROGRAMA
DE INTERVENCAO previsto na subcldusula 12.1.1, referente a parcela da AREA DA
CONCESSAO disponibilizada posteriormente, de modo que a cada 1 (um) més de atraso,

sejam acrescidos 1 (um) més para finalizacio do PROGRAMA DE INTERVENCAO.

6.6.2. Caso a demora para a disponibilizacdo integral da AREA DA CONCESSAOQ, livre e
desimpedida, seja superior o periodo de 12 (doze) meses contados do inicio do ESTAGIO
2, além da readequacdo do prazo nos termos indicados na subcldusula acima, a
CONCESSIONARIA fard jus ao reequilibrio econémico-financeiro do CONTRATO, desde

que devidamente comprovados os prejuizos.

6.6.2.1. O acréscimo de prazo para a conclusdo do PROGRAMA DE INTERVENCAO
deverd ser contabilizado a partir do término do prazo para a disponibilizacdo da AREA

INTEGRAL DA CONCESSAO previsto nas subcldusulas 6.6.1 e 6.6.2.

6.6.2.2. Para a apuragdo da recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro do
CONTRATO devem ser considerados os impactos concretos na afericdo de receitas

em decorréncia da efetiva indisponibilidade da area.

6.7. A CONCESSIONARIA n3o sera responsavel pela execucdo dos encargos operacionais
aplicaveis a parcela da drea impedida, enquanto o PODER CONCEDENTE ndo disponibilizar

a referida area livre e desimpedida de qualquer restricdo de uso e ocupagao.

Pagina 12 de 136



CIDADE DE
SAO PAULO

6.8. A n3o assuncdo da AREA DA CONCESSAO pela CONCESSIONARIA, no prazo e termos
da subcldusula 6.1, salvo se por fato imputavel ao PODER CONCEDENTE, sujeitard a
CONCESSIONARIA as sanc¢des e penalidades previstas neste CONTRATO e no ANEXO VI —
PENALIDADES.

6.9. O PODER CONCEDENTE criard, como condi¢do precedente para emissao da ORDEM
DE INiCIO, um COMITE DE TRANSICAO, formado por 5 (cinco) membros ao total, sendo 2
(dois) membros indicados pela CONCESSIONARIA e 3 (trés) representantes da
Municipalidade, indicados pelo PODER CONCEDENTE.

6.9.1. O COMITE DE TRANSICAO terd a func¢do de intermediar as atividades do PERIODO
DE TRANSICAO DA CONCESSAO a fim de minimizar os impactos negativos sobre o
funcionamento dos PARQUES.

6.9.1.1. Para tanto, caso entenda necessario por motivo de interesse publico e desde
de que devidamente justificado, o COMITE DE TRANSICAO podera determinar que o
prazo de duracdo do PERIODO DE TRANSICAO DA CONCESSAO seja prorrogado,
garantido o equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO desde que configuradas

as seguintes condigoes:

a) A prorrogacdo do PERIODO DE TRANSICAO DA CONCESSAO impacte o prazo de
assuncdo da AREA DE CONCESSAO pela CONCESSIONARIA conforme previsto na

subclausula 6.3; e
b) A prorrogacio ndo tenha sido ocasionada por fato imputavel 8 CONCESSIONARIA.

6.9.2. O COMITE DE TRANSICAO sera responsavel por prestar apoio a8 CONCESSIONARIA,
durante o PERIODO DE TRANSICAO DA CONCESSAO, na articulagdo acerca de assuntos
ligados a gestdo, operagdo e manutenc¢do dos PARQUES e a promog¢do da comunicacdo

com os USUARIOS.

6.9.3.0 COMITE DE TRANSICAO também prestard apoio & CONCESSIONARIA na
obtencdo de documentos, dados e informagdes necessarios para o adequado
funcionamento dos PARQUES, assim como em outros assuntos que se mostrem
pertinentes para a execu¢do do OBJETO durante o PERIODO DE TRANSICAO DA
CONCESSAO.
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6.9.4. Para a consecugdo de suas atividades, o COMITE DE TRANSICAO deve se reunir
mensalmente, ou quando convocado por alguma das PARTES, e as reunibes serdao
registradas em atas a serem encaminhadas ao PODER CONCEDENTE e a
CONCESSIONARIA.

6.10. O COMITE DE TRANSICAO permanecera ativo até o final do PERIODO DE TRANSICAO
DA CONCESSAO.

6.11. A CONCESSIONARIA desfrutara de livre acesso a todas as instalagdes integrantes da
CONCESSAO nos PARQUES e serdo designados espacos fisicos para que possa realizar os

trabalhos e atividades da transicao.

6.12. A CONCESSIONARIA e 0o PODER CONCEDENTE devem garantir uma transi¢do eficaz,

dentro dos prazos estabelecidos, através da execu¢ao minima das seguintes ac¢oes:

a) tratar todos os trabalhadores dos PARQUES de forma justa, aberta e equitativa;

b) tomar a iniciativa para comunicar-se com os empregados, USUARIOS, érgios

governamentais e a comunidade em geral em todos os aspectos da transi¢ao;
c) iniciar o processo de capacita¢do e desenvolvimento do seu quadro de pessoal; e

d) tomar a iniciativa para cooperar com os Conselhos Gestores dos PARQUES e a

sociedade civil para promover a integracao dos PARQUES.

6.13. A CONCESSIONARIA submeterd ao PODER CONCEDENTE os planos, programas e
projetos constantes no ANEXO Ill — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA,

observados os prazos contidos naquele ANEXO.

6.14. Apds sua aprovagdo pelo PODER CONCEDENTE, na forma do ANEXO 1ll — CADERNO
DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, a CONCESSIONARIA deveré disponibilizar em sitio

eletrénico acessivel pela internet, no minimo, os seguintes documentos:

a) Plano de Obras;
b) Programa de Conservagdo, Requalificagdo e Educagdo Ambiental; e

c) PLANOS OPERACIONAIS.
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6.15. A execucdo do OBJETO deste CONTRATO devera observar os limites da AREA DA
CONCESSAO, salvo na execucdo dos encargos atribuidos também as AREAS ALAGAVEIS
ADJACENTES.

6.16. Em até 15 (quinze) dias da conclusdo do ESTAGIO 1, as PARTES celebrardo o Termo
de Aceitacao dos Bens, contendo o estado de conservacao, operacao e especificacoes

técnicas dos BENS VINCULADOS A CONCESSAO.

CLAUSULA 72 - DO PRAZO

7.1. O prazo de vigéncia deste CONTRATO sera de 18 (dezoito) anos, contados da DATA
DA ORDEM DE INICIO, n3o admitida prorrogagdo, salvo para efeito de reequilibrio
econdmico-financeiro da CONCESSAO, observadas a legislagdo federal e municipal, bem

como os termos e condig¢des fixados no CONTRATO.

7.2. A CONCESSIONARIA poderd, a seu critério, antecipar as obrigacdes previstas no
cronograma que consta do ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA,

assumindo, integralmente, os riscos e os 6nus de tal antecipacao.

CLAUSULA 82 - DA TRANSFERENCIA DA CONCESSAO

8.1. Durante todo o prazo de vigéncia do CONTRATO, a transferéncia da CONCESSAO
somente podera ocorrer mediante prévia anuéncia do PODER CONCEDENTE, observadas
as condicOes fixadas neste CONTRATO e desde que ndo se coloque em risco a execugao

do OBIJETO.

8.2. A transferéncia da CONCESSAO somente poderd ser autorizada apds emissdo do
Termo Definitivo de Aceitacdo de Obras relativo ao término do PROGRAMA DE
INTERVENCAO, nos termos da subcldusula 13.7, e mediante a comprovacdo do

cumprimento regular das obrigacdes assumidas pela CONCESSIONARIA.

8.3. Para fins de obtengdo da anuéncia para a transferéncia da CONCESSAO, o interessado

devera:

a) atender as exigéncias de capacidade técnica, idoneidade financeira e

regularidade juridica, fiscal e trabalhista necessarias a assung¢ao do OBJETO;

b) prestar e manter as garantias pertinentes, conforme o caso; e
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c) comprometer-se a cumprir todas as clausulas deste CONTRATO.

8.4. A transferéncia total ou parcial da CONCESSAO, sem a prévia autorizacio do PODER
CONCEDENTE, implicara a imediata caducidade da CONCESSAO.

8.5. Para fins da autorizagdo de que trata esta clausula, o PODER CONCEDENTE examinara
o pedido apresentado pela CONCESSIONARIA no prazo de até 1 (um) més, prorrogédvel por
igual periodo, caso necessdrio, podendo, a seu critério, solicitar esclarecimentos e
documentos adicionais @ CONCESSIONARIA e ao(s) FINANCIADOR(ES), convocar os
acionistas controladores da CONCESSIONARIA e promover quaisquer outras diligéncias

gue considerar adequadas.

8.6. A autoriza¢do para a transferéncia da CONCESSAO, caso seja concedida pelo PODER
CONCEDENTE, serd formalizada, por escrito, indicando as condi¢Ges e requisitos para sua

realizacdo.
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CAPITULO Il - DA CONCESSIONARIA
CLAUSULA 92 - DA FINALIDADE E DO CAPITAL SOCIAL

9.1. A CONCESSIONARIA, estruturada sob a forma de sociedade por agdes, nos termos da
Lei Federal n2 6.404/1976, ou sob a forma de sociedade limitada, nos termos da Lei
Federal n? 10.406/2002deverad indicar em seu estatuto ou contrato social, como
finalidade exclusiva, a exploracdo do OBJETO, sendo sua composi¢cdo societaria aquela
apresentada na LICITACAO e constante de seus instrumentos societarios, os quais deverdo

ser entregues, atualizados, ao PODER CONCEDENTE.

9.2. O capital social minimo subscrito e integralizado da CONCESSIONARIA deve ser igual
ou superior a de RS 5.742.900,40 (cinco milhdes, setecentos e quarenta e dois mil,

novecentos reais e quarenta centavos).

9.2.1. Em até 5 (cinco) dias Uteis antes da data prevista para a assinatura deste
CONTRATO, devera ter sido integralizado metade do capital social da CONCESSIONARIA,
nos termos do EDITAL.

9.2.2. Até o término de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir da DATA DA ORDEM
DE INICIO a CONCESSIONARIA deverd integralizar o valor total do capital social minimo

da SPE indicado na subclausula 9.2.

9.2.3. Apds a conclusdo do PROGRAMA DE INTERVENCAO, a CONCESSIONARIA podera
reduzir seu capital social subscrito e integralizado, devendo, no entanto, respeitar e
manter, no minimo, o percentual de 50% (cinquenta por cento) do montante previsto na

subcldusula 9.2.

9.2.4. No caso de integralizacdo do capital social em bens, o processo avaliativo devera
observar a legislacdo aplicavel, em especial as regras contidas na Lei Federal n2

6.404/1976 e na Lei Federal n2 10.406/2002.

9.3. A CONCESSIONARIA obriga-se a manter o PODER CONCEDENTE permanentemente
informado sobre a integraliza¢do do capital referido nas subclausulas anteriores, sendo
facultado ao PODER CONCEDENTE realizar as diligéncias e auditorias necessarias a

verificacdo da regularidade da situagao.
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9.4. Excepcionalmente, durante o prazo de execucdo do PROGRAMA DE INTERVENCAO, a
CONCESSIONARIA podera solicitar, fundamentadamente, ao PODER CONCEDENTE para
que autorize a reducdo do seu capital social subscrito e integralizado até o percentual

minimo de 50% do montante previsto na subcldusula 9.2.3

9.5. A participagdo de capitais ndo nacionais na CONCESSIONARIA obedecerd a legislagio

brasileira em vigor.

9.6. A CONCESSIONARIA deverd obedecer aos padrdes de governanga corporativa e
adotar contabilidade e demonstragGes financeiras padronizadas, incluindo a observancia a
Lei Federal 10.406/2002, a Lei Federal n? 6.404/1976, as Normas Contabeis emitidas pelo
Conselho Federal de Contabilidade — CFC, ao Cddigo Brasileiro de governanca
corporativaa Lei Federal 11.638/2007, se aplicavel, e, no caso de sociedade por agdes, a
Lei Federal n? 6.404/1976 e alteracBes posteriores e em regras e regulamentaces da

CVM.

9.7. A CONCESSIONARIA podera emitir obrigacdes, debéntures ou titulos financeiros
similares que representam obrigagdes de sua responsabilidade, em favor de terceiros,

observadas as disposices contidas na CLAUSULA 102 e na CLAUSULA 252.

9.8. Os recursos a disposicdo da CONCESSIONARIA deverdo ser aplicados exclusivamente
no desenvolvimento de atividades relacionadas a CONCESSAO de que trata este

CONTRATO, ressalvadas unicamente as aplica¢des financeiras.

9.9. A CONCESSIONARIA devera estar sediada no Municipio de S3o Paulo.

CLAUSULA 102 - DA TRANSFERENCIA DO CONTROLE E DAS ALTERACOES
ESTATUTARIAS DA CONCESSIONARIA

10.1. Nenhuma alteragdo societaria que implique na transferéncia do CONTROLE, direto
ou indireto, da CONCESSIONARIA serd admitida antes do término do PROGRAMA DE
INTERVENCAO, nos termos da subcldusula 13.7, salvo em situacdes excepcionais,
devidamente autorizadas pelo PODER CONCEDENTE, em que reste demonstrada a
auséncia de risco para a continuidade do OBJETO, sob pena de caducidade da

CONCESSAO.
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10.2. Sem prejuizo do disposto na subcldusula 10.1, durante todo o prazo de vigéncia
deste CONTRATO, o CONTROLE direto da CONCESSIONARIA somente podera ser alterado
mediante prévia e expressa autorizagdo do PODER CONCEDENTE, sob pena de caducidade
da CONCESSAO.

10.3. A alteracdo do CONTROLE direto da CONCESSIONARIA somente serd autorizada pelo
PODER CONCEDENTE quando a medida ndo prejudicar, tampouco colocar em risco, a

execucado deste CONTRATO.

10.4. A CONCESSIONARIA se compromete a n3o alterar, por qualquer ato, contrato ou
outro tipo de transa¢do, o CONTROLE societario direto da SPE sem prévia anuéncia do

PODER CONCEDENTE.

10.5. Desde que possam, em bloco ou isoladamente, caracterizar a modificagdo do
CONTROLE societario direto da SPE, consideram-se ato(s) também sujeito(s) a prévia

anuéncia do PODER CONCEDENTE para fins deste CONTRATO:

a) a celebragdo de acordo de acionistas ou quotistas;

b) a emissdo de valores mobilidrios conversiveis em ag¢des, no caso das sociedades

por agdes; e
c) ainstituicdo de garantia e direitos a terceiros sobre a¢des ou quotas.

10.6. A emissdo de valores mobilidrios ndo enquadraveis na situagdo descrita na alinea
“b)” da subclausula anterior, devera ser sempre submetida ao conhecimento prévio do

PODER CONCEDENTE em até 15 (quinze) dias Uteis precedentes a respectiva emissao.

10.7. A transferéncia ou alteracdo do CONTROLE indireto ou da participacdo por agdes ou
quotas que ndo implique a transferéncia do CONTROLE direto da CONCESSIONARIA
devera ser objeto de comunicacdo ao PODER CONCEDENTE, no prazo de até 10 (dez) dias

antes da efetivacdo da respectiva operacao.

10.8. O pedido para a autorizacdo da alteragdo do CONTROLE direto da SPE devera ser
apresentado ao PODER CONCEDENTE, por escrito, pela CONCESSIONARIA ou pelo(s)
FINANCIADOR(ES), contendo a justificativa para tanto, bem como elementos que possam

subsidiar a sua analise.
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10.9. Para a obtencdo da anuéncia para transferéncia do CONTROLE direto da SPE, o

ingressante devera:

a) atender, conforme o caso, as exigéncias de capacidade técnica, idoneidade

financeira e regularidade juridica e fiscal necessarias a assun¢do do OBJETO; e
b) zelar pelo cumprimento de todas as cldusulas deste CONTRATO.

10.10. Para fins de obtengdo da autorizagdo para transferéncia do CONTROLE direto da

SPE para os FINANCIADOR(ES), conforme o disposto na subclausula 10.8, estes deverdo:

a) atender as exigéncias de regularidade juridica e fiscal necessarias a assungdo do

OBJETO;

b) apresentar plano relativo a promogdo da reestruturacdo financeira da

CONCESSIONARIA e da continuidade da CONCESSAO; e
c) assegurar o cumprimento de todas as clausulas previstas neste CONTRATO.

10.11. O PODER CONCEDENTE examinard o pedido de alteracdo do CONTROLE direto no
prazo de até 1 (um) més, prorrogavel por igual periodo, caso necessario, podendo solicitar
esclarecimentos e documentos adicionais 8 CONCESSIONARIA e ao(s) FINANCIADOR(ES),
convocar os acionistas CONTROLADORES da CONCESSIONARIA e promover quaisquer

diligéncias consideradas adequadas.

10.12. A autorizagdo para a transferéncia do CONTROLE da CONCESSIONARIA, caso seja
concedida pelo PODER CONCEDENTE, serd formalizada, por escrito, indicando as

condi¢Oes e requisitos para sua realizacao.

10.13. Durante todo o periodo da CONCESSAO, a CONCESSIONARIA também devera
submeter a prévia autorizacdo do PODER CONCEDENTE as modificagGes no respectivo

estatuto social ou contrato social que envolvam:

a) acisdo, fusdo, transformagdo ou incorporac¢do da SPE;

b) a substituicdo de qualquer integrante, nos termos do art. 15, §59, da Lei Federal

n? 14.133/2021;
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c) a alteragdo do objeto social da SPE, respeitado o disposto na subcldusula 9.1

deste CONTRATO;

d) a reducdo de capital da SPE respeitando o disposto na subclausula 9.4 deste

CONTRATO; e

e) a emissdo de agles de classes de agles diferentes que possa implicar alteragdes

na governanca da SPE, no caso das sociedades por a¢oes.

10.14.0 PODER CONCEDENTE examinard o(s) pedido(s) encaminhado(s) pela
CONCESSIONARIA nos termos da presente cldusula no prazo de até 1 (um) més,
prorrogavel por igual periodo, caso necessario, podendo solicitar esclarecimentos e
documentos adicionais a CONCESSIONARIA e ao(s) FINANCIADOR(ES), convocar os
acionistas ou quotistas controladores da SPE e promover outras diligéncias consideradas

adequadas.

10.15. Todos os documentos que formalizarem alteracdo no estatuto ou contrato social
da CONCESSIONARIA, independentemente da necessidade, ou n3do, de autoriza¢do prévia
do PODER CONCEDENTE, deverao ser a ele encaminhados no prazo mdaximo de 1 (um)
més da respectiva alteragao, para arquivamento, passando a fazer parte integrante,

quando for o caso, deste CONTRATO.
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CAPITULO IV — DAS OBRIGAGOES DAS PARTES
CLAUSULA 112 - DAS OBRIGAGOES GERAIS DAS PARTES

11.1. As PARTES comprometem-se a cooperar e a prestar o auxilio necessario ao bom

desenvolvimento das atividades da CONCESSAO.

CLAUSULA 122 - DO PROGRAMA DE INTERVENGAO

12.1. 0 PROGRAMA DE INTERVENCAO dos PARQUES compreende a execugdo, pela
CONCESSIONARIA, de todas as INTERVENCOES OBRIGATORIAS, conforme diretirizes e

encargos previstos neste CONTRATO e em seus ANEXOS.

12.1.1. O PROGRAMA DE INTERVENCAO devera ser concluido em até 48 (quarenta e
oito) meses contados da DATA DA ORDEM DE INICIO, sendo que sua conclusdo
configurar-se-a pela conclusdo de todas as INTERVENCOES OBRIGATORIAS, nos termos
da CLAUSULA 132.

12.1.2. Constituem INTERVENCOES OBRIGATORIAS da CONCESSIONARIA somente
aquelas previstas no ANEXO Ill — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA e seu
APENDICE | - PROGRAMA DE NECESSIDADES.

12.2. Para a execucdo do PROGRAMA DE INTERVENCAO, a CONCESSIONARIA deverd
apresentar ao PODER CONCEDENTE os projetos, planos e programas projetos
discriminados no ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, conforme
diretrizes, especificagdes e prazos definidos neste CONTRATO e no ANEXO IIl — CADERNO
DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

12.2.1. Os prazos para apresentacdo, pela CONCESSIONARIA, dos planos e projetos
descritos nas préximas subse¢des sd3o vinculantes para as INTERVENCOES
OBRIGATORIAS e serdo aplicados analogamente para as INTERVENCOES OPCIONAIS

guanto aos atos e analises de responsabilidade privativa do PODER CONCEDENTE.

12.3. Apds a aprovacdo dos planos e projetos exigidos pelo ANEXO Ill do CONTRATO -
CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, a CONCESSIONARIA deverd protocolar
junto ao 6rgdo competente, quando exigivel, o projeto legal para a obtencdo do

licenciamento para as obras do PROGRAMA DE INTERVENCAO, em especial para aquelas
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necessdrias a implantacio do PARQUE PRAIA SAO PAULO — NUCLEO ATLANTICA, nos
termos do ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

12.4. O PODER CONCEDENTE é responsavel por acompanhar e auxiliar na intermedia¢do
do processo de licenciamento do projeto apresentado pela CONCESSIONARIA aos érgdos
responsaveis pelo licenciamento ambiental dos projetos referentes ao PROGRAMA DE

INTERVENCAO.

12.5. N3o tendo ocorrido a disponibilizagdo integral da AREA DA CONCESSAO, o prazo
para a finalizagdo do PROGRAMA DE INTERVENCAO da parcela ndo disponibilizada
inicialmente sera readequado nos termos das subcliausulas 6.6, 6.6.2 e 6.6.2.1 deste

CONTRATO.

12.6. Faculta-se & CONCESSIONARIA a execugdo das INTERVENCOES OPCIONAIS,
conforme descritas no APENDICE | — PROGRAMA DE NECESSIDADES do ANEXO Il —
CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

12.6.1. No caso de realizagdo de INTERVENCOES OPCIONAIS apds a conclusio do
PROGRAMA DE INTERVENCAO, a CONCESSIONARIA devera seguir as mesmas diretrizes e
encargos de projetos e obras aplicaveis as demais INTERVENCOES OBRIGATORIAS,
conforme previstas no ANEXO Ill - CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

12.7. A conclusdo e aceite de INTERVENCOES OPCIONAIS seguird o procedimento previsto
na CLAUSULA 132.

12.8. A execugdo de intervencdes na AREA ALAGAVEL ADJACENTE, conforme diretrizes de
ocupacdo previstas no APENDICE | - PROGRAMA DE NECESSIDADES do ANEXO Il —
CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, deverd ser precedida de autorizacdo
especifica a ser emitida pela EMAE ou entidade que venha a substitui-la como responsavel

pela operagdao da REPRESA.

12.9. Para obtengdo da autorizagdo indicada na subcldusula acima, a CONCESSIONARIA
deverad submeter 3 EMAE ou entidade que venha a substitui-la o PROJETO BASICO e os
demais estudos de arquitetura que detalhem as intervengdes que deverdo ser realizadas

na AREA ALAGAVEL ADJACENTE aos PARQUES, quando cabiveis.
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CLAUSULA 132 - DA ACEITACAO DAS OBRAS

13.1. A CONCESSIONARIA deverd notificar o PODER CONCEDENTE para que,
conjuntamente, realizem, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias da notificacdo, vistoria

por meio de representantes especialmente designados, apds os seguintes marcos:

a) o término do Marco 1 do PROGRAMA DE INTERVENCAO;
b) o término do Marco 2 do PROGRAMA DE INTERVENCAO;
c) o término do Marco 3 do PROGRAMA DE INTERVENCAO;
d) o término do Marco 4 do PROGRAMA DE INTERVENCAOQ; e
e) o término de quaisquer INTERVENCOES OPCIONAIS.

13.2. Uma vez realizada cada vistoria, sera formalizada, pelo PODER CONCEDENTE, a
aceitacdo provisoria das obras e instalages relacionadas a obra em questdo, dentro de
até 15 (quinze) dias, mediante Termo Provisério de Aceitacdo de Obras, podendo este

documento especificar corre¢ées ou complementacgdes que se fizerem necessarias.

13.3. Para a realizagdo da aferigdo, o PODER CONCEDENTE devera considerar,
exclusivamente, os termos do PROJETO BASICO aprovado e as especificacdes técnicas
definidas neste CONTRATO e seus ANEXOS, especialmente o ANEXO Ill — CADERNO DE
ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

13.4. A emissdo do TERMO PROVISORIO DE ACEITACAO DAS OBRAS pode apresentar
providéncias a serem arcadas pela CONCESSIONARIA quando verificar-se, em sede de
vistoria, que o resultado das obras estiver em desacordo com o PROJETO BASICO e/ou
com as especificagdes técnicas definidas neste CONTRATO e seus ANEXOS, especialmente

o ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

13.5. Na hipdtese da subcldusula anterior, a CONCESSIONARIA deverd realizar as
corregdes e complementagdes necessarias, sendo-lhe franqueado prazo razoavel a ser
acordado com o PODER CONCEDENTE, nunca inferior a 3 (trés) meses, considerando o

volume e complexidade das providéncias necessarias.
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13.6. A CONCESSIONARIA deverd implementar as correcdes e/ou complementacdes
apontadas no Termo Provisdrio de Aceitagdao de Obras no prazo acordado com o PODER
CONCEDENTE, na forma da subcldusula 13.5, sob pena da aplicagdo das penalidades

co rrespondentes.

13.7. Finalizadas as corre¢des e/ou complementa¢gdes mencionadas na subclausula
anterior, o PODER CONCEDENTE devera realizar nova vistoria, nos termos da subclausula
13.1, no prazo de 30 (trinta) dias, sendo exarado, conforme o caso, o Termo Definitivo de

Aceitacao de Obras.

13.8. Em caso de ndo aceitagdo das obras pelo PODER CONCEDENTE apds segunda
vistoria, nos termos da subcldusula anterior, é facultado 8 CONCESSIONARIA acionar os

mecanismos de solucdo de controvérsia previstos no CAPITULO XIV.

13.9. O inicio da operacdo e exploracdo, pela CONCESSIONARIA, de cada uma das
ATIVIDADES ASSOCIADAS ou outras FONTES DE RECEITAS, ou outras instalagdes ou

equipamentos dependerd da obtencdo das autorizagGes, licengas e alvaras cabiveis.

13.9.1. O PODER CONCEDENTE ndo estara vinculado ao procedimento de vistoria
indicado nesta subclausula para a emissdo das autorizag¢oes, licencas e alvards cabiveis,
sem prejuizo da eventual aplicacdo das penalidades correspondentes no caso de

descumprimento deste CONTRATO e normas aplicaveis.

13.10. O término do PROGRAMA DE INTERVENCAO compreende a emissdo, pelo PODER
CONCEDENTE, do Termo Definitivo de Aceitacdo de Obras de todas as INTERVENCOES
OBRIGATORIAS que o compdem, conforme estabelecido no ANEXO Ill — CADERNO DE
ENCARGOS DA CONCESSIONARIA e, em particular, o seu APENDICE | — PROGRAMA DE
NECESSIDADES.

13.11. 0 PODER CONCEDENTE podera, a qualquer tempo, constatado que a
CONCESSIONARIA deixou de atender aos encargos estabelecidos neste CONTRATO e em
seus ANEXOS, ou nas normas aplicdveis, manifestar-se no sentido de que sejam
providenciados pela CONCESSIONARIA os ajustes e adequacdes para fins de atendimento
deste CONTRATO
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13.12. S50 de responsabilidade da CONCESSIONARIA eventuais ajustes e adequacdes
necessarios para o cumprimento deste CONTRATO e de seus ANEXOS, inclusive para

atendimento do PROGRAMA DE INTERVENGAO.

13.13. A realizagdo dos eventuais ajustes mencionados na subcldusula 13.12 ndo exime a
CONCESSIONARIA do pagamento de eventuais multas e penalidades aplicadas pelo n3o

atendimento de encargos estabelecidos neste CONTRATO e em seus ANEXOS.

CLAUSULA 142 - DAS OBRIGACOES E PROIBICOES DA CONCESSIONARIA

14.1. Quanto a execucdo do OBJETO, a CONCESSIONARIA estard sempre vinculada ao
disposto neste CONTRATO, no EDITAL, nos seus ANEXOS, na PROPOSTA COMERCIAL

apresentada e na legislacdo brasileira.

14.2. S50 obrigacdes da CONCESSIONARIA, sem prejuizo das demais obrigacdes

estabelecidas neste CONTRATO, em seus ANEXOS e na legislagdo aplicavel:

a) executar o OBJETO, cumprindo e respeitando as clausulas e condi¢des deste
CONTRATO e seus ANEXOS, da PROPOSTA COMERCIAL apresentada e dos
documentos relacionados, submetendo-se plenamente a regulamentacdo
existente ou que venha a ser editada, as normas da ABNT e/ou do INMETRO, ou
outro 6rgdo regulamentador competente, bem como as especificagdes e projetos
pertinentes, aos prazos e as instrucdes da fiscalizacdo do PODER CONCEDENTE,
cumprindo, ainda, com as metas e os parametros de qualidade e demais

condicionantes para a execuc¢do do OBJETO;

b) respeitar e observar o disposto no ANEXO VI do EDITAL — PLANO DE GESTAO DOS
PARQUES, em especial as boas prdticas de manejo para conservagao e
qualificagdo das areas verdes, manejo para conservac¢ao da fauna, gestdo dos

residuos sélidos e para eventos;

c) observar e atender a todas as diretrizes contidas no APENDICE UNICO do ANEXO
[l do EDITAL - TERMO DE CESSAO, bem como seus respectivos anexos, pareceres

técnicos e desenhos;
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planejar, elaborar e executar todos os trabalhos técnicos e projetos necessarios a
execucao do OBJETO, sendo que quaisquer informagdes, plantas, estudos ou
documentos eventualmente disponibilizados pelo PODER CONCEDENTE serao
meramente referenciais, e sua utilizagdo se dard por conta e risco da

CONCESSIONARIA;

zelar pela posse e integridade da AREA DA CONCESSAO, comunicando de
imediato o PODER CONCEDENTE da ocorréncia de qualquer turbacdo de posse,
podendo adotar as medidas legais cabiveis e solicitar o auxilio dos odrgdos

competentes;

proteger a AREA DA CONCESSAO e seu patrimdnio publico de atos de vandalismo
e depredacdes, incluindo o MOBILIARIO e monumentos ali presentes, devendo
acionar os 6rgdos competentes caso necessario, observada a subclausula 35.5,

”,

Ila) ;
captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessarios a execu¢ao do OBJETO;

ndo permitir que terceiros se apossem da AREA DA CONCESSAO, comunicando
de imediato o PODER CONCEDENTE da ocorréncia de qualquer turbacdo de
posse, podendo adotar as medidas legais cabiveis e solicitar o auxilio dos érgaos

competentes;

restituir a AREA DA CONCESSAO, quando da extin¢do deste CONTRATO, sem

direito de retencao ou indenizacao;

manter a area dos PARQUES, incluindo EQUIPAMENTOS DE USO COMUNITARIO e
PERCURSOS DE FRUICAO PUBLICA, livre para o acesso, circulacdo e permanéncia
temporaria dos USUARIOS, observadas as regras do ANEXO Il — CADERNO DE
ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

manter, durante o prazo de vigéncia do CONTRATO, as condi¢Ges necessarias a
execucdo do OBIJETO, incluida a manutengdo dos requisitos de habilitagdo

juridica, regularidade fiscal e qualificagdo técnica previstos no EDITAL;
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dispor de equipamentos, materiais e equipe adequados para a consecucdo de
todas as obrigacGes estabelecidas neste CONTRATO, com a eficiéncia e a

qualidade contratualmente definidas;

indicar e manter um responsavel técnico a frente dos trabalhos com poderes
para representar a CONCESSIONARIA junto ao PODER CONCEDENTE, indicando as

formas para contato;

apresentar ao PODER CONCEDENTE, antes do inicio de quaisquer obras, os
PROJETOS BASICOS e demais planos elaborados para sua implementacdo,
acompanhados, quando for o caso, de estudos e pareceres de consultores

independentes e das aprovacgdes das autoridades envolvidas;

apresentar ao PODER CONCEDENTE os planos, programas e projetos previstos no
ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, nos termos e nos
prazos indicados, acompanhado, quando for o caso, de estudos e pareceres de

consultores independentes e das aprovacgdes das autoridades envolvidas;

cumprir os encargos de operagdo dos PARQUES conforme os PLANOS
OPERACIONAIS apresentados, procedendo, caso necessario, a sua alteragdo, nos

termos do ANEXO IIl — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

observar as diretrizes para uso adequado das praias contidas na AREA DA

CONCESSAO conforme disposto no Decreto Municipal n.2 53.538/2012;

observar o disposto na Lei Federal n? 12.332/2010 ou em Lei que a venha
substituir quanto a Politica de Seguranga de Barragem da Guarapiranga e demais

regulamentos que versem sobre barragens;

observar e cumprir, na operacdo de servigos nauticos, as Normas da Autoridade
Maritima para Amadores, Embarcacbes de Esporte e/ou Recreio e para
Cadastramento e Funcionamento das Marinas, Clubes e Entidades Desportivas

Nauticas — NORMAM-03/DPC;
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realizar as obras de implantagdo do PARQUE PRAIA SAO PAULO - NUCLEO
ATLANTICA, nos termos do ANEXO Ill do CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS
DA CONCESSIONARIA e seu APENDICE | — PROGRAMA DE NECESSIDADES, bem
como nos termos dos ANEXOS do EDITAL, em especial do ANEXO IV do EDITAL —
MEMORIAL DESCRITIVO e do ANEXO V do EDITAL — PLANO ARQUITETONICO
REFERENCIAL;

responsabilizar-se pelos encargos de protecao, monitoramento, requalificacdo,
zeladoria, manutencdo, manejo de fauna e flora e seguranca da AREA ALAGAVEL
ADJACENTE dos PARQUES, integrante da REPRESA e ndo passivel de cessdo
administrativa, conforme indicado no ANEXO Il do EDITAL — MEMORIAL
DESCRITIVO e no ANEXO Il do CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA;

responsabilizar-se por todos os custos relacionados a servigos de infraestrutura
inerentes a operagcdao dos PARQUES, tais como tarifa de agua, telefonia, internet

e energia elétrica das edificagdes, equipamentos e instalagdes;

executar o Programa de Requalificacdo, Conservacdo, Atividades de Interesse
Coletivo e de Educacdo Ambiental conforme regras detalhadas no ANEXO Il —

CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

concluir o PROGRAMA DE INTERVENCAO no prazo e conforme as diretrizes,
regras e prazos previstos no ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA;

realizar as ATIVIDADES LIVRES conforme especificagGes, prazos e exigéncias

contidas no ANEXO IIl — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

executar as atividades do PARQUE ESCOLA seguindo o regramento e a carga-
horaria disciplinados no ANEXO Ill deste CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS
DA CONCESSIONARIA e APENDICE Il — PARQUE ESCOLA - PROGRAMA
PERMANENTE DE EDUCAGAO AMBIENTAL;
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aa) executar as ATIVIDADES DE INTERESSE COLETIVO, subdividas entre as
ATIVIDADES COTIDIANAS e as ATIVIDADES DE GRANDE PORTE seguindo o
regramento, as especificacbes e as limitagdes contidas no ANEXO Il deste

CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

bb) atender as especificagdes, diretrizes e exigéncias contidas no ANEXO Il —
CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA na exploracdao de ATIVIDADES
ASSOCIADAS;

cc) ceder o uso da AREA DA CONCESSAO para utilizagio n3o onerosa pelo PODER
CONCEDENTE para fins de EVENTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE,
mediante prévia solicitacdo do PODER CONCEDENTE, nos prazos e termos deste
CONTRATO e do ANEXO Ill - CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

dd) adotar mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e
incentivo a denuncia de irregularidades e a aplicagdo efetiva de cédigos de ética
e de conduta (compliance), devendo para tal apresentar, em até 6 (seis) meses,
contados da DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO, programa de integridade, em
atencdo aos parametros estabelecidos nas normas e orientagdes da

Controladoria Geral do Municipio;

ee

~—

cumprir todos os planos, programas e projetos na forma aprovada, procedendo,
caso necessario, a sua alteracdo, nos termos do ANEXO Ill — CADERNO DE

ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

ff) apresentar ao PODER CONCEDENTE os planos, programas e projetos previstos no
ANEXO 1l — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, nos termos e nos
prazos indicados, acompanhado, quando for o caso, de estudos e pareceres de

consultores independentes e das aprovagGes das autoridades envolvidas;

gg) responsabilizar-se pela interlocu¢do com terceiros, tais como drgdos publicos
(Policia Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Civil Metropolitana, drgdos e
companhias de controle de trafego, etc.), concessionarias de servigos publicos,
permissionario, Conselhos Gestores dos PARQUES e empresas privadas, visando

ao correto desenvolvimento de todas as atividades previstas no OBJETO;

Pagina 30 de 136



CIDADE DE
SAO PAULO

hh) garantir, sem Onus para os organizadores, a realizagdo de manifestacGes de

i)

natureza artistica de pequeno porte e ndo comerciais, atividades da sociedade
civil, principalmente aquelas voltadas a preservagdo e educa¢dao ambiental, bem

como de reunides pacificas, nos termos da Lei Municipal n? 16.703/2017;

coibir e apoiar acdes de coibicdo de atos de depredacdo ambiental ou de

poluicdo na AREA DA CONCESSAO por parte dos USUARIOS;

observar as disposicdes da Portaria n.2 130/13-SVMA, de 26 de agosto de 2013, e
demais regulamentos atinentes a atividade de manejo arbdreo, inclusive quanto
ao dever de realizar a compensa¢ao ambiental correspondente, inclusive no caso

de remocdo de elementos arbdreos ja mortos;

kk) garantir a manutencdo dos servicos ambientais dos PARQUES, suas fungGes

)]

ecoldgicas, estéticas e de equilibrio ambiental, observadas as regras de manejo
arbdreo, protecdo de seu patrimdnio arquitetonico e cultural, das nascentes,
cursos d’agua, fauna, flora e permeabilidade do solo, nos termos da Lei Municipal

n? 16.703/2017;

fiscalizar os EVENTOS que forem realizados nos PARQUES, garantindo que zelem
pela total integridade do patrimdnio ambiental, tais como vegetacdo, nascentes,
cursos d’agua, fauna e flora, com rigidos controles de ruidos e luminosidade que
possam causar qualquer dano ao ecossistema, nos termos da Lei Municipal n?

16.703/2017;

mm) pagar ao PODER CONCEDENTE as parcelas da OUTORGA FIXA, a OUTORGA

VARIAVEL e o ADICIONAL DE DESEMPENHO, observando as regras de
compartilhamento de receitas, na forma e nos prazos previstos neste CONTRATO
e em seus ANEXOS, principalmente, nos ANEXOS V — MECANISMO DE
PAGAMENTO DA OUTORGA e ANEXO IV — SISTEMA DE MENSURAGCAO DE
DESEMPENHO;

nn) permitir o acesso a toda a AREA DA CONCESSAO, a qualquer momento e quando

requerido, ao PODER CONCEDENTE, a EMAE e/ou terceiros designados pelo
PODER CONCEDENTE, para a fiscalizagdo deste CONTRATO;
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00) manter o PODER CONCEDENTE trimestralmente informado do cumprimento das

etapas de execugdo das obras que vierem a ser executadas no ambito deste

CONTRATO;

pp) apresentar ao PODER CONCEDENTE a competente Anotacdo de Responsabilidade

Técnica — ART, em até 1 (um) més antes do inicio de qualquer obra ou servigo de

engenharia, conforme a Resolugdo n? 425/98 — CONFEA;

qq) apresentar o registro do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA,

ss)

tt)

Conselho Federal de Engenharia e Agronomia — CONFEA ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU, dos profissionais ou empresas terceirizadas
responsaveis pelos servicos de engenharia, em conjunto com a apresentacao dos

PROJETOS BASICOS;

adotar o Livro de Ordem nas obras e servicos de engenharia e arquitetura, nos

termos da legislagdo do sistema CONFEA/CREA;

responsabilizar-se pela instalagdo e operacdo do canteiro de obras e demais
estruturas operacionais pertinentes para a realizagdo do PROGRAMA DE
INTERVENCAO, de acordo com as exigéncias normativas, provendo a adequada

estocagem e guarda do material utilizado nas obras;

ap6s 1 (um) més do inicio do PROGRAMA DE INTERVENCAO, apresentar ao
PODER CONCEDENTE a comunicacdo do inicio da obra junto ao Ministério do
Trabalho, a matricula da obra junto ao INSS — CEl e os programas de seguranca

do trabalho obrigatérios;

uu) assumir integral responsabilidade civil e penal, pela boa execucdo e eficiéncia das

atividades e INTERVENCOES OBRIGATORIAS e OPCIONAIS que realizar na AREA
DA CONCESSAO, bem como pelos danos destas decorrentes, por acdo ou
omissdo de seus empregados, trabalhadores, prepostos, representantes,
contratados ou parceiros, decorrentes da execugdo do OBJETO, inclusive perante

terceiros;

Pagina 32 de 136



vv)

CIDADE DE
SAO PAULO

assumir a integral responsabilidade por quaisquer acidentes de trabalho na
execucdo do OBJETO, assim como pelo uso indevido de patentes e/ou de direitos
autorais, ou quaisquer outros direitos de propriedade intelectual utilizados

indevidamente;

ww) assumir integral responsabilidade pelos riscos inerentes a execuc¢do da

XX)

yy)

22)

CONCESSAO, ressalvadas as hipdteses expressamente excepcionadas neste

CONTRATO;

contratar os seguros para os riscos relevantes e usuais da CONCESSAO e os
seguros previstos neste CONTRATO, responsabilizando-se, em qualquer caso,
pelos danos causados por si, seus representantes, prepostos ou subcontratados,

na execugdo da CONCESSAO, perante o PODER CONCEDENTE ou terceiros;

responder perante o PODER CONCEDENTE e terceiros pelos servigos
subcontratados;
observar todas as determinacdes legais e regulamentares quanto a legislagdo

tributaria e a legislagdo trabalhista, previdenciaria, de seguranca e medicina do
trabalho em relagdo aos seus empregados, prestadores de servigcos, contratados
ou subcontratados, isentando o PODER CONCEDENTE de qualquer

responsabilizacao relacionada;

aaa) apresentar, ao PODER CONCEDENTE, semestralmente, em até 4 (quatro)

meses do fim de cada semestre do ano, Relatdrio Financeiro e de Regularidade
Fiscal e Trabalhista, que comprove o atendimento dos encargos, determinagdes
legais e regulamentares quanto as obrigacGes financeiras, tributarias, trabalhistas
e previdencidrias, com conteldo minimo conforme disposto no ANEXO Il —

CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

bbb) requerer ou exigir a obtengdo de alvara de autorizagdo para eventos publicos e

temporarios, em observancia ao Decreto Municipal n2 49.969/2008, ressalvados

0s EVENTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE;
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ccc)pagar todos os tributos relacionadas a execugdo do OBJETO, considerando a ndo
incidéncia de Imposto Predial e Territorial Urbano — IPTU sobre a AREA DA
CONCESSAO, conforme disciplinado pela Lei Municipal n°17.719, de 26 de

novembro de 2021;

ddd) manter a AREA DA CONCESSAO constantemente limpa, removendo entulhos,
sobras e demais materiais inserviveis, responsabilizando-se pela destinacdo,
triagem, transporte, armazenagem, descarte e/ou aproveitamento da sucata e
dos residuos eventualmente originados na CONCESSAO, inclusive aqueles
decorrentes da logistica reversa, observadas as normas técnicas pertinentes e os
dispositivos da legislacdo federal, estadual e municipal aplicaveis e as exigéncias
quanto aos licenciamentos e autorizagdes necessarios para essa finalidade,

inclusive as licengas ambientais, se aplicaveis;

eee) proceder a remogdo de materiais e equipamentos, quando solicitado

justificadamente pelo PODER CONCEDENTE, sem qualquer 6nus para este;

fff) atentar-se, além do disposto no ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA, as disposicdes das normas dos 6rgdos de preservacdo
ambiental incidentes sobre a AREA DE CONCESSAO e da REPRESA;

ggg) ceder d&rea requisitada pelo PODER CONCEDENTE dentro da AREA DA
CONCESSAO com o fim de implantacdo de equipamento de interesse publico,
auxiliando o poder publico no que lhe for cabivel, sendo devido o
correspondente reequilibrio econdémico-financeiro do CONTRATO caso a
CONCESSIONARIA comprove a ocorréncia de impacto em sua remuneracdo

decorrente da exploracdo comercial da CONCESSAO;

hhh) cumprir e observar todas as normas e exigéncias legais ambientais, inclusive as

diretrizes fixadas no ANEXO Ill - CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

iii) obter, quando aplicavel, todas as licengas, permissdes e autorizagGes exigidas
para a plena execugdo do OBJETO, inclusive para a exploragcdo de FONTES DE
RECEITA, devendo se responsabilizar por todas as providéncias necessarias para
tanto junto aos érgdos competentes, nos termos da legislagao vigente e arcando

com todas as despesas e os custos envolvidos;
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proceder, quando a legislagdo requisitar, o licenciamento para a implementacgao
e construcdo de nova infraestrutura ou reforma de instalagGes ja existentes, para
as INTERVENCOES OBRIGATORIAS e INTERVENCOES OPCIONAIS, conforme
disposto no APENDICE Illl- DIRETRIZES PARA LICENCIAMENTO do ANEXO Il —
CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

kkk) informar ao PODER CONCEDENTE sobre o inicio dos processos junto aos drgaos

1)

competentes para obtencao de licengas, permissdes e autorizacdes exigidas para
a plena execucdo do OBJETO, inclusive para a exploracdao de FONTES DE RECEITA,

bem como para fins de contagem do prazo previsto na subclausula 14.6;

informar ao PODER CONCEDENTE caso quaisquer licencas, alvaras, permissdes ou
autoriza¢Bes para a plena execucido do OBJETO da CONCESSAO sejam retiradas,
revogadas ou caduquem, ou, por qualquer motivo, deixem de operar os seus
efeitos, indicando, desde logo, as medidas que serdo tomadas para a sua

obtencao;

mmm) dar conhecimento imediato ao PODER CONCEDENTE de todo e

qualguer evento ou situagdo que altere de modo relevante o normal
desenvolvimento da execugdao do OBJETO, ou que possa vir a prejudicar ou
impedir o pontual e tempestivo cumprimento das obrigacdes previstas no
CONTRATO, incluindo-se ag¢des judiciais e procedimentos administrativos,
devendo apresentar, no menor prazo possivel, relatério detalhado sobre tais
fatos com as medidas tomadas ou a serem tomadas para superar ou sanar a

situacao;

nnn) comunicar ao PODER CONCEDENTE, no prazo de até 48 (quarenta e oito)

horas, todas as circunstancias ou ocorréncias que, constituindo motivos de CASO
FORTUITO ou FORCA MAIOR, impegam ou venham a impedir a normal execuc¢ao
do OBJETO;
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000) apresentar ao PODER CONCEDENTE, no prazo por ele fixado, outras
informagdes adicionais ou complementares que o PODER CONCEDENTE,
razoavelmente e sem trazer 6nus adicional significativo e injustificado para a
CONCESSIONARIA, venha a formalmente solicitar, incluindo-se, mas sem se
limitar a, quitacdes legalmente exigidas de todo e qualquer encargo, como
aqueles referentes as contribuicbes devidas ao INSS, FGTS, taxas e impostos
pertinentes, ao estadgio das negociacbes e as condicdes dos contratos de

FINANCIAMENTO;

ppp) cooperar para o desenvolvimento das atividades de acompanhamento e
fiscalizacdo do PODER CONCEDENTE, nos termos deste CONTRATO, permitindo o
acesso aos equipamentos e as instalagdes atinentes ao OBJETO, bem como os
registros contdbeis, dados e informagGes operacionais seus e, tanto quanto

possivel, de suas subcontratadas;

ggqg) atender a convocagdes formalmente encaminhadas pelo PODER CONCEDENTE,

inclusive para participar de reunides;

rrr) manter em arquivo todas as informagGes dos servigos e atividades executados
durante a vigéncia da CONCESSAO, permitindo ao PODER CONCEDENTE livre

acesso a elas, a qualquer momento;

sss)informar o seu calendario de obras ao PODER CONCEDENTE, na forma e nos

termos previstos neste CONTRATO e seus ANEXQOS;

ttt) fornecer cépia ao PODER CONCEDENTE, sempre que solicitado, dos contratos de
celebrados com terceiros na AREA DA CONCESSAO, conforme permitido por este

CONTRATO e seus ANEXOS;

uuu) apresentar ao PODER CONCEDENTE, sempre que solicitado, a relagdo nominal
dos empregados, vinculados & CONCESSIONARIA ou a terceiros, que trabalhem
nos servicos e obras na AREA DA CONCESSAO, CONCESSAO — enviada a Receita
Federal, por meio do sistema eSocial —Escrituragdo Digital das Obrigacdes Fiscais,

Previdenciarias e Trabalhistas;
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vwv) publicar suas demonstragdes financeiras, nos termos do que prevé a Lei
Federal n2 6.404/1976, a Lei n? 8.987/1995, art. 23, inciso XIV, e a Lei Municipal
n2 16.703/2017, art. 99, § 49, inciso IX, inclusive se a SPE for constituida sob a

forma de sociedade limitada;

www)apresentar ao PODER CONCEDENTE, trimestralmente, em até 45 (quarenta e
cinco) meses contados do encerramento trimestre, o Relatério de Operacdo e
Gestdo Trimestral, com conteddo minimo conforme disposto no ANEXO IIl —

CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

xxx) apresentar ao PODER CONCEDENTE, anualmente, em até 3 (trés) meses
contados do encerramento do ano de referéncia, o Relatério de Operacdo e
Gestdo Anual, com conteddo minimo conforme disposto no ANEXO Il —

CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

yyy) respeitar o direito dos USUARIOS, nos termos do Cédigo de Defesa do
Consumidor (Lei Federal 8.078/1990), da Lei Federal de Concessdes (Lei Federal
8,987/1995), da Lei de Defesa dos Direitos dos Usuarios de Servigcos Publicos (Lei
Federal 13.460/2017), da Lei Geral de Prote¢do de Dados Pessoais (Lei Federal n®
13.709/2018), do Cddigo de Protecdo e Defesa do Usuario do Servigo Publico do
Municipio de S3o Paulo (Lei Municipal n2 14.029/2005) e do Decreto Municipal
n? 58.426, de 18 de setembro de 2018;

zzz)receber as queixas, as reclamacdes, comentarios e criticas dos USUARIOS por
meio de servico de ouvidoria disponibilizado, no minimo, pela Plataforma Virtual
de Relacionamento com o Usudrio, de acordo com o ANEXO Il — CADERNO DE

ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

aaaa) prestar todas as informacGes e realizar as atividades necessarias para a
transferéncia do OBJETO quando da extingdo do CONTRATO, a fim de que tal

ocorra sem que haja interrupgao dos servigos;

bbbb) munir os seus prepostos ou empregados, inclusive os de suas subcontratadas,
com equipamentos de protec¢do individual e demais equipamentos necessarios

para a execugao de suas fungdes;
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cccc) manter afixada placa informativa, nos termos da Lei Municipal n2 13.239/2001,

regulamentada pelo Decreto Municipal n2 42.249/2002;

dddd) observar os termos da Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoas (Lei Federal n2

13.709/2018) quanto ao eventual tratamento de dados pessoais.

eeee) publicar, em até 15 (quinze) dias da elaboragdo do documento, em sitio
eletronico acessivel pela internet, no minimo, os documentos presentes nas

”n

alineas “n)”, “zz)”, “vwv)”, “www)”desta subclausula, bem como os relatdrios

produzidos pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE e pelo INSTITUTO DE PESQUISA.

ffff) garantir o livre e gratuito acesso e permanéncia dos USUARIOS as areas livres dos

PARQUES, respeitados seus horarios de funcionamento;

gggg) manter de forma permanente e cordial o didlogo com os USUARIOS,

moradores do entorno e sociedade civil;

hhhh) observar todas as determinagGes e diretrizes para a exploragdo de FONTES DE

RECEITAS estabelecidas neste CONTRATO e em seus ANEXOS;

iiii) manter atualizado o inventério e o registro dos BENS REVERSIVEIS, nos termos

deste CONTRATO;

iiii) zelar pelo patrimonio do PODER CONCEDENTE, assumindo a responsabilidade

por sua integridade;

kkkk) conservar e manter todos os bens, equipamentos e instalacGes empregados na
CONCESSAO, mantendo-os atualizados e em perfeitas condicdes de
funcionamento, bem como reparar suas unidades e promover, oportunamente,
as substituicdes demandadas em fung¢do do desgaste, superacdo tecnoldgica ou
término da sua vida util, e ainda, promover os reparos ou as modernizagoes
necessdrias a boa execugdo e a preservagdao da adequacdo das atividades e

servigcos, em observancia ao principio da atualidade;
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Ill) entregar pesquisa de satisfacio dos USUARIOS, realizada por INSTITUTO DE

PESQUISA contratado pela CONCESSIONARIA, a fim de avaliar os servicos da
CONCESSAO, nos termos e conforme a periodicidade definida no ANEXO Il —
CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA e no ANEXO IV — SISTEMA DE
MENSURACAO DE DESEMPENHO.

14.3. Dentre outras proibi¢ées fixadas na legislagdo e neste CONTRATO, é vedado a

CONCESSIONARIA:

a)

b)

d)

e)

f)

g)

conceder empréstimos, financiamentos e/ou quaisquer outras formas de
transferéncia de recursos para seus acionistas ou quotistas e/ou PARTES
RELACIONADAS, exceto transferéncias de recursos a titulo de distribuicdo de
dividendos ou lucros, reducdo de capital, pagamento de juros sobre capital
préprio e/ou pagamentos pela eventual contratacdo de obras ou servicos, esta
Ultima desde que atendidas as condi¢des de mercado, e observados, em
qualguer caso, os termos e condicionantes previstos neste CONTRATO, em

especial a subcldusula 16.5, bem como as normas contdbeis em vigor;

prestar fianga, aval ou qualquer outra forma de garantia em favor de suas
PARTES RELACIONADAS e/ou terceiros, ressalvadas as hipdteses expressamente
admitidas neste CONTRATO;

firmar contratos que ultrapassem o prazo da CONCESSAO, ainda que celebrados

dentro da vigéncia contratual;

dispensar tratamento discriminatério ao PODER CONCEDENTE e aos USUARIOS,

no que se refere as condigdes de acesso e uso dos PARQUES;

alienar qualquer BEM REVERSIVEL, a n3o ser que atendidas as condi¢des

previstas nas subclausulas 44.4 e seguintes deste CONTRATO;

executar o OBJETO de modo lesivo ao meio ambiente, ao patrimdnio publico e
urbanistico, ou que conflitem com os usos definidos na legislagdo municipal e

neste CONTRATO;

cobrar ingresso para acesso as areas abertas dos PARQUES e as dreas de banho

da REPRESA, nos termos da Lei Municipal n® 16.703/2017;
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realizar obras do PROGRAMA DE INTERVENCAO durante o periodo noturno,
conforme especificado ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA;

cobrar quaisquer valores pecuniarios a titulo de acesso para uso de sanitarios na

AREA DA CONCESSAO;

cobrar valores pecuniarios para acesso as ATIVIDADES DE INTERESSE COLETIVO
e/ou para o acesso e/ou uso dos EQUIPAMENTOS DE USO COMUNITARIO;

desenvolver ATIVIDADES de modo a prejudicar ou condicionar o acesso,
circulagdo ou permanéncia de pessoas na AREA DA CONCESSAO, observadas as

regras do ANEXO Ill — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

promover atividades consideradas lesivas ao meio ambiente, ao patrimonio
publico e urbanistico, ou que conflitem com os usos definidos na legislagdo

municipal e neste CONTRATO;

ocupar ou utilizar a AREA DA CONCESSAO ou realizar ATIVIDADES sem as devidas
autoriza¢gdes administrativas dos respectivos érgdos competentes, quando

necessarias;

descumprir as regras e encargos para ativacao e realizacdo de EVENTOS e
LOCAGCAO DE EQUIPAMENTOS nos PARQUES, conforme previstas no ANEXO Il —
CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

realizar obras e outras interven¢des nas AREAS ALAGAVEIS ADJACENTES sem

prévia autorizacdo da EMAE;

compartilhar os registros de ocorréncias e imagens colhidas no exercicio das
atividades de vigilancia e seguranca dos USUARIOS e terceiros a qualquer parte
sem a anuéncia formal do PODER CONCEDENTE, exceto no caso de ordem

judicial.

diminuir a permeabilidade atual da AREA DA CONCESSAO;
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realizar a supressdo de individuos arbdreos sem prévia autorizacdo do PODER
CONCEDENTE, nos termos do ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA;

utilizar-se de menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
ou de menor de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condicao de

aprendiz, nos termos da legislacdo pertinente;

usar o nome do PODER CONCEDENTE para aquisicao de bens ou contratacdo de

servigos;

realizar obras estruturais na AREA DA CONCESSAO, sem prévia e expressa
autorizagdo do PODER CONCEDENTE, incluindo a remocgdo de estruturas fisicas

preexistentes;

ceder ou transferir a CONCESSAO ou alterar ou transferir seu CONTROLE
societario sem prévia autorizagdo do PODER CONCEDENTE, assegurado o seu
direito de contratar ou realizar parcerias para a execu¢do do OBJETO deste

CONTRATO; e

instalar antincios na AREA DA CONCESSAO em desacordo com a Lei Municipal n®
14.223/2006, respectiva regulamentacdo, deliberacdes e resolucdes da CPPU, e

lei especifica que venha a ser editada no futuro, se houver.

14.4. Serdo transmitidos gratuitamente ao PODER CONCEDENTE ao final da CONCESSAO:

a)

b)

os direitos de propriedade intelectual sobre os estudos e projetos elaborados
para os fins especificos da CONCESSAO, bem como projetos, planos, plantas,
documentos e outros materiais necessarios para o desempenho das atividades

da CONCESSAO; e

os direitos sobre eventuais marcas registradas em alusdo ao objeto da

CONCESSAO.

14.5. O PODER CONCEDENTE podera demandar 8 CONCESSIONARIA, a qualquer tempo e

sob qualquer circunstancia, informagdes de natureza técnica, econdmica, financeira,

contabil, bem como medi¢cGes e prestagdes de contas, que deverdo ser fornecidas pela

CONCESSIONARIA, observada a subclausula 14.1, letra “nnn)”.
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14.6. A demora na obtencgdo de licengas, permissdes e autorizagGes exigidas para a plena
execucdo do OBJETO, ou mesmo para a exploracdo de FONTES DE RECEITA, por fato
imputavel ao Poder Publico, em nivel municipal, estadual ou federal, assim entendida
como a demora decorrente de fato ndo imputavel 8 CONCESSIONARIA, em prazo superior
a 12 (doze) meses do protocolo do pedido regularmente instruido, ensejara a ampliacdo,
em prazo equivalente ao atraso que superar os dos prazos previstos o ANEXO IIl —
CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA e a recomposicio do equilibrio

econdmico-financeiro em favor da CONCESSIONARIA.

14.7. A CONCESSIONARIA poderd, a seu critério, antecipar as obrigacdes previstas nos
prazos do ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, assumindo,

integralmente, os riscos e os 6nus de tal antecipagao.

14.8. O prazo de vigéncia dos contratos para exploracdo de FONTES DE RECEITAS na AREA
DA CONCESSAO n3o poderd ultrapassar o prazo da CONCESSAO, salvo em decorréncia da
ampliacdo do prazo da CONCESSAO, hipdtese esta que possibilitard e limitara a vigéncia
daqueles contratos em tempo equivalente a ampliagdo e nos demais casos previstos neste

CONTRATO.

CLAUSULA 152 - DAS OBRIGAGOES DO PODER CONCEDENTE

15.1. S3o obrigagdes do PODER CONCEDENTE, sem prejuizo de outras obrigacdes

previstas neste CONTRATO e em seus ANEXOS e na legislacdo aplicavel:

a) garantir permanentemente o livre acesso da CONCESSIONARIA a AREA DA
CONCESSAOQ, para a execucdo do OBJETO durante a vigéncia deste CONTRATO,

ressalvadas situagcGes extraordinarias;

b) realizar, apds os marcos indicados na subclausula 13.1 deste CONTRATO, vistoria
por meio de representantes especialmente designados e emitir os Termos de

Aceitacdo dos Bens, nos termos e condicdes deste CONTRATO;

c) responsabilizar-se pela execugdo dos encargos constantes no ANEXO VI do
EDITAL — PLANO DE GESTAO DOS PARQUES que n3o sejam de responsabilidade
da CONCESSIONARIA, nos termos deste CONTRATO;
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em caso de realizagdo de EVENTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE,
implantar as ESTRUTURAS TEMPORARIAS MOVEIS e demais infraestruturas

auxiliares necessarias para a realizacdo dos EVENTOS;

realizar, junto 3 CONCESSIONARIA, vistorias antes e apds a realizacdo dos
EVENTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, para verificar a situa¢do das areas
utilizadas e eventuais avarias que possam ser imputadas aos EVENTOS, e, por

conseguinte, ao PODER CONCEDENTE;
emitir a ORDEM DE INICIO, nos termos deste CONTRATO;

disponibilizar & CONCESSIONARIA, até o inicio do ESTAGIO 2 do PERIODO DE
TRANSICAO DA CONCESSAO, a AREA DA CONCESSAO e os bens que ficardo sob a
gestdo da CONCESSIONARIA necessarios ao desenvolvimento adequado do

OBJETO, observada a subclausula 6.5;

assistir a CONCESSIONARIA durante o PERIODO DE TRANSlCAO DA CONCESSAO,
nos termos da CLAUSULA 62;

criar o COMITE DE TRANSICAO no prazo previsto neste CONTRATO;

implantar sinalizagdo viaria nas adjacéncias da AREA DA CONCESSAO, indicando
os PARQUES enquanto atrativos turisticos, nos termos da Lei Municipal n2
13.783, de 12 de fevereiro de 2004, e indicando que os PARQUES fazem parte de

um sistema integrado (“Parques da Orla do Guarapiranga”);

responsabilizar-se pelos 6nus, danos, despesas, pagamentos, indenizacGes e
eventuais medidas judiciais decorrentes de atos ou fatos, inclusive de natureza
trabalhista ou ambiental, anteriores 3 DATA DA ORDEM DE INiCIO, relacionados
ao OBJETO, bem como de atos ou fatos que, embora posteriores a DATA DA
ORDEM DE INiCIO, decorram de culpa exclusiva do PODER CONCEDENTE ou de

guaisquer terceiros por ele contratados;

realizar a desocupacdo integral de todos os PARQUES que integram a

CONCESSAOQ;
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m) fornecer informacdes para a CONCESSIONARIA que |he estejam disponiveis para

o)

p)

a)

r)

t)

v)

0 bom desenvolvimento da CONCESSAO;

fundamentar devidamente suas decisdes, aprovac¢des, pedidos ou demais atos

praticados ao abrigo deste CONTRATO;

indicar formalmente ofs) agente(s) publico(s) responsaveis pelo

acompanhamento deste CONTRATO;

fiscalizar o cumprimento da legislacdo aplicavel, durante a execucdo deste

CONTRATO;

acompanhar, fiscalizar permanentemente e atestar o cumprimento deste
CONTRATO, bem como analisar as informagdes prestadas pela CONCESSIONARIA,

permitida a contratacdo de terceiros para assisti-lo e subsidia-lo de informacgoes;

aplicar as san¢Oes e penalidades e adotar as demais medidas necessdrias ao
cumprimento regular do presente CONTRATO em caso de inadimplemento das

obrigacdes assumidas pela CONCESSIONARIA;

colaborar, dentro da sua esfera de competéncias e observados os termos da
legislagdao pertinente, com a obtengao das licengas e autorizagdes eventualmente
necessarias para a CONCESSAO, junto aos demais 6rgdos publicos, inclusive com
a participagdo em reuniGes técnicas e envio de manifestacGes necessarias,
observada a reparticao de riscos entre as PARTES quanto a demora no processo

de licenciamento;

estabelecer interlocugcdo com a prestadora de servicos de iluminagdo publica no

que diz respeito a gestdo da rede de iluminac3o publica na AREA DA CONCESSAOQ;

observar as competéncias dos Conselhos Gestores dos PARQUES, nos termos da

Lei Municipal n2 15.910/2013;

enviar solicitagdo de uso da AREA DA CONCESSAO para realizagdo de EVENTOS
DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, nos termos da subcldusula 18.1;
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w) elaborar, no prazo de 2 (dois) anos da implantacido do PARQUE PRAIA SAO

y)

PAULO - NUCLEO ATLANTICA, o PLANO DE GESTAO correspondente,
considerando processo participativo junto aos USUARIOS do PARQUE e podendo,

para isso, solicitar o auxilio da CONCESSIONARIA para o que se fizer necessario;

elaborar, anteriormente a sua inauguracdo e considerando processo participativo
junto aos USUARIOS do PARQUE e podendo, para isso, solicitar o auxilio da
CONCESSIONARIA para o que se fizer necessario, o regulamento do PARQUE
PRAIA SAO PAULO — NUCLEO ATLANTICA;

auxiliar a CONCESSIONARIA no procedimento para licenciamento ambiental do

PROGRAMA DE INTERVENCAO; e

abster-se de realizar, por meio de terceiros, intervencdes fisicas, reparos e obras
de engenharia na AREA DA CONCESSAO, ressalvada a hipdtese da subclausula
31.9, “b)” e outras para a realizagdo de EVENTOS DE INTERESSE DA
MUNICIPALIDADE

CLAUSULA 162 - DOS DIREITOS DA CONCESSIONARIA

16.1. A CONCESSIONARIA, sem prejuizo e adicionalmente a outros direitos previstos na

legislacdo aplicavel e neste CONTRATO, tera direito a:

a)

b)

d)

explorar o OBJETO com ampla liberdade empresarial e de gestdo de suas
atividades, incluindo as ATIVIDADES ASSOCIADAS, observadas as limita¢des e
condicionantes fixadas neste CONTRATO, no ANEXO Il — CADERNO DE
ENCARGOS DA CONCESSIONARIA e na legislagdo aplicavel, e, para contratos e
quaisquer tipos de acordos ou ajustes celebrados pela CONCESSIONARIA com

qualguer PARTE RELACIONADA, a conformidade com as condi¢des de mercado;

receber a AREA DA CONCESSAO, livre e desimpedida, e os BENS VINCULADOS A
CONCESSAO no prazo determinado neste CONTRATO;

receber apoio do PODER CONCEDENTE durante o PERIODO DE TRANSICAO DA
CONCESSAO, nos termos do deste CONTRATO e seus ANEXOS, notadamente, o
ANEXO Ill — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

captar e gerir os recursos financeiros necessarios a exploracdo do OBJETO;
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e) explorar FONTES DE RECEITA por sua conta e risco, observada as vedagOes

previstas nas alineas “c)” e “g)” da subclausula 14.3;

f) realizar EVENTOS na AREA DA CONCESSAO, observadas as diretrizes, parametros
e restricoes do ANEXO Ill — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, do
ANEXO VI do EDITAL — PLANO DE GESTAO DOS PARQUES e da legislacdo

aplicavel;

g) controlar a entrada e uso dos sanitdrios pelos USUARIOS, sendo que tal controle
() n3o poderd restringir o direito dos USUARIOS ao uso gratuito e ndo
condicionado dos sanitarios; (ii) ndo importara qualquer forma de discriminacdo
de USUARIOS, em especial minorias sociais ou grupos vulneraveis; e (iii)
observard o sigilo e ndo armazenamento de quaisquer informagdes pessoais

fornecidas pelos USUARIOS;

h) executar, por sua conta e risco, encargos opcionais nos PARQUES, incluindo

iluminag3o paisagistica, obras e MOBILIARIO ndo obrigatérios;
i) a manutencdo do equilibrio econédmico-financeiro, na forma deste CONTRATO;
j) fazerjus a decisdes do PODER CONCEDENTE nos prazos estipulados;

k) subcontratar terceiros para o desenvolvimento de atividades relacionadas a

execuc¢do do OBJETO, nos termos da legislacdo e deste CONTRATO; e

1) distribuir dividendos ou lucros e promover outras formas licitas de distribuicdo
de caixa aos acionistas, observados os termos e condicionantes previstos neste

CONTRATO e na legislagdao em vigor.

16.2. Para fins do disposto na alinea “k)” da subcldusula 16.1, a CONCESSIONARIA:

a) devera cuidar para que os terceiros contratados ou subcontratados sejam
detentores de capacidade técnica compativel com as atividades OBJETO da

CONCESSAO

b) ndo poderd transferir integralmente as atividades de gestdo e operagdo dos

PARQUES.
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16.3. Os contratos celebrados entre a CONCESSIONARIA e terceiros reger-se-30 pelas
normas de direito privado, ndo se estabelecendo relacdo de qualquer natureza entre os

terceiros e o PODER CONCEDENTE.

16.4. O conhecimento do PODER CONCEDENTE acerca de eventuais contratos firmados
pela CONCESSIONARIA com subcontratados ou terceiros ndo pode ser alegado para eximi-
la do cumprimento, total ou parcial, de suas obrigacdes decorrentes deste CONTRATO e

de seus anexos.

16.5. A CONCESSIONARIA devera solicitar a anuéncia do PODER CONCEDENTE para a
celebracdao de contrato ou qualquer tipo de acordo ou ajuste com PARTES
RELACIONADAS, inclusive empréstimos e mutuos, cuja aprovagdo sera condicionada a
demonstracdo da conformidade com as condicdes de mercado, inclusive a partir dos

contratos analogos firmados com terceiros nos ultimos 12 (doze) meses, caso haja.

CLAUSULA 172 - DA EXPLORAGAO DE FONTES DE RECEITAS NOS PARQUES

17.1. As FONTES DE RECEITAS a serem auferidas pela CONCESSIONARIA decorrerdo da

exploracao comercial dos PARQUES.

17.2. A CONCESSIONARIA podera celebrar com terceiros, prestadores e exploradores de
servicos e atividades econdmicas, contratos que envolvam a utilizacdo de espagos nos
PARQUES, pelo regime de direito privado, inclusive quanto a exploracdo publicitaria em
mobilidrio especifico, nos termos da legislacdo vigente e conforme espeficiagGes,
diretrizes e limitacGes previstas no ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA.

17.3. A exploragdo comercial de FONTES DE RECEITAS provenientes de campanhas
publicitdrias em mobiliarios ou espacos dos PARQUES devera ser precedida de consulta e

aprovacao pela Comissao de Protec¢do a Paisagem Urbana — CPPU.

17.4. A remuneracdo em contratos firmados pela CONCESSIONARIA com terceiros,
prestadores e exploradores de servicos e atividades econdémicas que envolvam a
utilizacdo de espacos dos PARQUES, como FONTES DE RECEITAS, sera livremente

pactuada entre a CONCESSIONARIA e a outra parte contratante.
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17.5. As condi¢des dos contratos celebrados entre CONCESSIONARIA e terceiros ndo
poderdao comprometer os padrées ambientais, de seguranca e de qualidade do servico
concedido, nem alterar quaisquer de suas caracteristicas obrigatdrios, previstas no ANEXO

Il — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

17.6. O prazo de vigéncia dos contratos celebrados entre CONCESSIONARIA e terceiros

n3o podera ultrapassar o prazo de vigéncia da CONCESSAO.

17.7. Em caso de extincdo antecipada da CONCESSAO, inclusive por caducidade e
encampacdo, o PODER CONCEDENTE ou o novo operador dos PARQUES poder3,
independentemente de indenizacdo, denunciar os contratos celebrados pela

CONCESSIONARIA que envolvam a utilizagdo de dreas ou estruturas dos PARQUES.

17.8. O PODER CONCEDENTE podera ter acesso, a qualquer tempo, a todos os contratos
que a CONCESSIONARIA celebrar que afetem a CONCESSAO dos PARQUES.

CLAUSULA 182 - DAS PRERROGATIVAS DO PODER CONCEDENTE

18.1. O PODER CONCEDENTE, sem prejuizo e adicionalmente a outras prerrogativas e

direitos previstos na legislacdo aplicavel e neste CONTRATO, tem a prerrogativa de:

a) intervir na prestagdo das atividades que compdem o OBJETO, podendo retoma-
las e extingui-las, nos casos e nas condicdes previstas neste CONTRATO e na

legislacdo aplicavel;

b) contratar terceiros para, nos termos e limites da legislacdo, apoiarem no
exercicio das competéncias de regulagdo, supervisdo e fiscalizacdo deste

CONTRATO; e

c) solicitar 8 CONCESSIONARIA o uso da AREA DA CONCESSAO para realizacio de
EVENTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.

18.2. 0 uso da AREA DA CONCESSAO para realizagdo de EVENTOS DE INTERESSE DA
MUNICIPALIDADE, conforme previsto na subclausula 18.1, “c)”, podera ocorrer por no
maximo 2 (dois) dias em um periodo de 12 (doze) meses subsequentes para cada

PARQUE, observado o ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.
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18.2.1. Para fins da contagem do prazo maximo de 2 (dias), desconsidera-se o periodo

de montagem e desmontagem do evento.

18.2.2. O periodo de 2 (dois) dias referido acima podera ser estendido mediante acordo

entre as PARTES.

18.3. O uso, por parte do PODER CONCEDENTE, da AREA DA CONCESSAO para realizagdo
de EVENTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE devera se limitar as dreas abertas e aos
EQUIPAMENTOS DE USO COMUNITARIO da AREA DA CONCESSAO e dar-se-4 mediante
envio de solicitacdo com antecedéncia minima de 45 (quarenta e cinco) dias da data de

realizacdo do respectivo evento.

18.4. 0 PODER CONCEDENTE possui a prerrogativa de propor a CONCESSIONARIA a
incorporagdo da gestio de novos parques no entorno ou adjacéncias a AREA DA
CONCESSAO, verificada a existéncia, nos termos do artigo 19 da Lei Municipal n.2
17.731/2022, de sinergia de servigos, economicidade e economia de escala, garantido o

equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO.

CLAUSULA 192 - DA GOVERNANGA DOS PARQUES

19.1. A CONCESSIONARIA deverad manter interlocu¢io permanente e constante com o

PODER CONCEDENTE e os Conselhos Gestores dos PARQUES, devendo, para tanto:

a) indicar um profissional ou profissionais, dentro de seu quadro de prepostos ou
empregados, que possua um entendimento completo de todas as atividades
relativas ao OBJETO, para realizar a interlocu¢gdo com o PODER CONCEDENTE
durante o periodo da CONCESSAQ;

b) disponibilizar um profissional ou profissionais para participar das reunides dos
Conselhos Gestores dos PARQUES, prestando eventuais esclarecimentos
solicitados, colhendo sugestdes e colaborando com as discussdes em pauta, de
acordo com as atribuicdes conferidas aos Conselhos Gestores pela Lei Municipal

n? 15.910/2013;
c) atender atodos os pedidos de reunido pelo PODER CONCEDENTE;

d) responder, em prazo adequado, na forma da 31.7, a todas as solicitacGes de

informacdo pelo PODER CONCEDENTE;
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e) Responder a solicitacGes de informacdo pelos Conselhos Gestores dos PARQUES

em até 1 (um) més corrido, nos termos da Lei Municipal n2 15.910/2013; e

f) Adotar medidas necessdrias a solucdo de problemas identificados pelos

Conselhos Gestores dos PARQUES, nos termos da Lei Municipal n2 15.910/2013.

19.2. Sem prejuizo do previsto na subcldusula 19.1, “c)”, a partir da DATA DA ORDEM DE
INICIO, o(s) representante(s) da CONCESSIONARIA e ofs) representante(s) do PODER
CONCEDENTE reunir-se-do, mensalmente, ou em periodicidade definida em comum
acordo, para discutir o andamento da CONCESSAO e, eventualmente, buscar solugdes

conjuntas.

19.3. A realizagdo das reunides previstas na subclausula 19.1 n3do exclui a possibilidade de
comunicac¢do, a qualquer tempo, pelas PARTES, sobre os temas a serem discutidos nas

reunioes.

19.4. A critério do PODER CONCEDENTE, poderdo participar de reunides com a
CONCESSIONARIA representantes de outros 6rgdos da Administragdo Publica Municipal,
membros dos Conselhos Gestores dos PARQUES, pessoas fisicas ou representantes de
pessoas juridicas que executem atividades nos PARQUES ou representantes da sociedade

civil.

19.5. A CONCESSIONARIA podera apresentar sugestdes de alteracdo e aprimoramento
dos documentos que regem o uso e funcionamento dos PARQUES, notadamente o PLANO
DE GESTAO e os regulamentos de uso, observada a competéncia dos Conselhos Gestores

dos PARQUES, nos termos da Lei Municipal n? 15.910/2013.
CLAUSULA 202 - DOS DIREITOS E OBRIGACOES DOS USUARIOS
20.1. Sem o prejuizo daqueles previstos na Lei Federal n? 8.987/1995, na Lei Federal n®

8.078/1990, na Lei Federal n? 13.460/2017, na Lei Municipal n2 14.029/2005, nos

regulamentos dos PARQUES e outros instituidos por lei, sdo direitos dos USUARIOS:

a) receber de maneira adequada e acessivel os servicos OBJETO deste CONTRATO,

vedada a cobranca de ingresso para acesso as areas abertas dos PARQUES;

b) receber do PODER CONCEDENTE e da CONCESSIONARIA informac¢Ses para a

defesa de interesses individuais ou coletivos;
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participar no acompanhamento da presta¢do e na avaliacdo dos servicos OBJETO

deste CONTRATO;

obter e utilizar os servigos sem qualquer tipo de discriminagao de origem, raga,
sexo, orientacdo sexual ou idade, assegurado direito ao uso do nome social e o
reconhecimento da identidade de género de travestis, mulheres e homens

transexuais, nos termos do Decreto Municipal n? 58.228/2018;

tomar parte nas atividades sociais, culturais e esportivas realizadas nos
PARQUES, dentro dos limites relativos a cada atividade, conforme estipulado

neste CONTRATO;

interpelar a CONCESSIONARIA, por meio dos canais pertinentes, sobre atos

praticados por ela, por associados e por funcionarios;

ter acesso aos Relatdrios de Gestdo e Operagdo Semestrais e Anuais emitidos
pela CONCESSIONARIA, nos termos do ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA;

ter acesso aos demonstrativos financeiros semestrais e aos relatdrios emitidos
pela CONCESSIONARIA e aos RELATORIOS DE DESEMPENHO, conforme a

subclausula 14.2;

ter protecdo de suas informagles pessoais, nos termos da Lei Federal n2

12.527/2011 e da Lei Federal n? 13.709/2018; e

obter informacgdes precisas e de facil acesso nos locais de prestacdo dos servicos

OBJETO deste CONTRATO.

20.2. Sem o prejuizo daqueles previstos na Lei Federal n? 8.987/1995, na Lei Federal n2

8.078/1990, na Lei Federal n? 13.460/2017, na Lei Municipal n? 14.029/2005, nos

regulamentos dos PARQUES e outros instituidos por lei, s30 obrigacdes dos USUARIOS:

a)

b)

utilizar adequadamente os servigos OBJETO deste CONTRATO, procedendo com

urbanidade e boa-fé;

cumprir e zelar para que sejam observadas integralmente as disposi¢cdes contidas

neste CONTRATO e no regulamento de uso dos PARQUES;
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tratar com cordialidade e respeito todos os USUARIOS e funcionarios dos

PARQUES, respeitando as orientag¢Ges dos ultimos;

responder pelos atos praticados por si ou por seus dependentes;

ndo praticar atividades recreativas ou esportivas em locais proibidos;
colaborar para a adequada prestacao dos servigos OBJETO deste CONTRATO;

preservar as condicdes dos bens publicos por meio dos quais lhes sdo prestados

os servicos OBJETO deste CONTRATO;

levar ao conhecimento do PODER CONCEDENTE e da CONCESSIONARIA as

irregularidades de que tenham conhecimento, referentes ao servico prestado; e

comunicar as autoridades competentes os atos ilicitos praticados pela

CONCESSIONARIA na prestacdo dos servicos OBJETO deste CONTRATO.
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CAPITULO V - DIRETRIZES URBANISTICAS E AMBIENTAIS
CLAUSULA 212 - DIRETRIZES DE USO E OCUPAGAO DO SOLO

21.1. As obras do PROGRAMA DE INTERVENCAO deverdo observar o disposto na Lei
Municipal n2 16.050/2014 (Politica de Desenvolvimento Urbano e Plano Diretor
Estratégico), na Lei Municipal n? 16.402/2016 (Lei de Parcelamento, Uso e Ocupacdo do
Solo), a Lei Municipal n? 16.642/2017 (Cédigo de Obras), o PLANO DE GESTAO, dentre as

demais normas de regulacdo urbanisticas do Municipio de Sdo Paulo.

CLAUSULA 222 - DO LICENCIAMENTO DAS OBRAS E ATIVIDADES

22.1. A atividade edilicia na AREA DA CONCESSAO dependerd, no que for cabivel, da
expedicdo do Termo de Consentimento para Atividade Edilicia Publica — TCAEP, nos

termos do Decreto Municipal n® 58.943/2019 e demais normas aplicaveis.

22.2. As obras contidas no PROGRAMA DE INTERVENCAO, quando exigivel, serdo
licenciadas com base nos dados da AREA DA CONCESSAO, neste CONTRATO e seus
ANEXOS, especialmente no ANEXO IIl — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA e
ANEXO IV do EDITAL - MEMORIAL DESCRITIVO DA AREA DA CONCESSAO, consoante
disposto no artigo 19 do Decreto Municipal n2 58.943/2019, n3o sendo necessaria prévia

regularizacdo fundiaria para o seu licenciamento.

22.3. A CONCESSIONARIA devera apresentar, para analise e aprovagdo pelo PODER
CONCEDENTE, nos termos do ANEXO Ill do CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA, os PROJETOS BASICOS e os demais projetos e programas referentes as
obras e interven¢des do PROGRAMA DE INTERVENCAO, bem como de quaisquer obras ou

servigcos de engenharia estruturais.

22.4. Os PROJETOS BASICOS deverdo ser elaborados de acordo com as determinacdes
deste CONTRATO, bem como seus ANEXOS, devendo conter os elementos necessarios e
suficientes, com grau de precisdo adequado, para caracterizar as obras e servi¢os a serem
realizados, permitindo a avaliacdo do método aplicado e do prazo de realizagdo do

investimento.

22.5. A apresentacdo pela CONCESSIONARIA e a aprovacdo, pelo PODER CONCEDENTE,
dos estudos e projetos elencados no ANEXO Il do CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS
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DA CONCESSIONARIA dar-se-a previamente ao inicio das obras conforme prazos previstos

no referido ANEXO.

22.6. A CONCESSIONARIA deverd informar ao PODER CONCEDENTE acerca da emiss3o de
licencas, alvards e aprovacdes de inicio de obras pelos érgdos competentes nos termos e

prazos do ANEXO IIl do CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

CLAUSULA 232 - DOS RESIDUOS SOLIDOS

23.1. A CONCESSIONARIA responsabilizar-se-d pela destinagdo final ambientalmente
adequada dos residuos sélidos gerados em decorréncia da execucdo do OBJETO na AREA
DA CONCESSAO, observadas as diretrizes da Lei Federal n2 12.305/2010 e as regras da Lei
Municipal n2 14.803/2008.

23.2. O disposto na subcldusula anterior inclui o gerenciamento dos residuos da
construcdo civil e residuos volumosos gerados em decorréncia das obras do PROGRAMA

DE INTERVENCAO e demais obras e atividades que compdem o OBJETO.

23.3. Para fins da CONCESSAO, a eventual subcontratacdo de atividades do OBJETO n3o
afasta a responsabilidade da CONCESSIONARIA pelo gerenciamento e destinacdo final

ambientalmente adequada dos residuos sélidos delas decorrentes.

23.4. Para fins da presente cldusula, aplicar-se-do as definicbes da Lei Federal n@

12.305/2010.

CLAUSULA 242 - DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL

24.1. Para licenciamento das intervencdes integrantes do PROGRAMA DE INTERVENCAO
em dareas sob responsabilidade da CETESB, a CONCESSIONARIA deverd submeter a
documentacdo para licenciamento, conforme indicada no ANEXO Ill — CADERNO DE
ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, & aprovacdo da CETESB em até 15 (quinze) dias
contados da aprovacdo do PROJETO BASICO pelo PODER CONCEDENTE.

24.1.1. Na hipdtese prevista na subclausula acima, a CONCESSIONARIA deverd instruir a
documentagdo para licenciamento com justificativa que ressalte o carater publico das
intervengdes a serem executadas, indicando as externalidades positivas referentes a sua

implantacdo.
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24.2. A execucdao do OBJETO respeitard as diretrizes contidas na Lei Federal n2
6.938/1981, nas normas infralegais emitidas pelos 6rgdos competentes em matéria de
licenciamento ambiental e no APENDICE Il do ANEXO Il — DIRETRIZES PARA
LICENCIAMENTO.

24.3. Observado o disposto no APENDICE IIl — DIRETRIZES PARA LICENCIAMENTO do
ANEXO Ill — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, serd de Unica e exclusiva
responsabilidade da CONCESSIONARIA o processo de licenciamento ambiental das obras
do PROGRAMA DE INTERVENCAO, incluida a obtencdo, por sua conta, das licencas
ambientais eventualmente necessarias, devendo manté-las e renova-las conforme o caso,

durante todo o prazo de vigéncia da CONCESSAO.

24.4. O PODER CONCEDENTE é responsavel por acompanhar e auxiliar na intermedia¢ao
do processo de licenciamento do projeto apresentado pela CONCESSIONARIA aos 6rgdos
responsaveis pelo licenciamento ambiental dos projetos referentes ao PROGRAMA DE

INTERVENGAO.

24.5. O disposto na subcldusula anterior inclui autorizacdes, certidGes, alvards, de
qualquer natureza, necessarias ao regular desenvolvimento do OBJETO perante os érgaos
ou entidades publicas municipais, estaduais ou federais competentes, devendo atender,
entre outras, as seguintes normas e quaisquer outras que lhes substituam, regulem ou

interpretem:

a) LeiFederal n26.938/1981;

b) Resolugdo CONAMA n2 237/1997;
c) Lei Estadual n2997/1976;

d) Lei Estadual n?9.866/1997;

e) Lei Estadual n212.233/2006;

f) Lei Estadual n? 13.579/2009;

g) Decreto Estadual n? 8.468/1976;

h) Decreto Estadual n2 47.397/2002;
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i) Portaria SYMA n258/2013;

i) Resolugdo CONAMA n® 001/1986;

k) Resolugdo CONAMA n® 237/1997;

I) Resolugdo SMA n249/2014;

m) Deliberacdo CONSEMA Normativa n2 01/2018; e

n) Resolucdo 170/CADES/2014, alterada pela Resolugdo 179/CADES/2016.

24.6. As obras do PROGRAMA DE INTERVENGCAO ou outras que utilizarem recursos
ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores ou degradadores do meio
ambiente e que ocasionem impactos ambientais locais discriminados nas normas

municipais ambientais estardo sujeitas ao prévio licenciamento ambiental.

24.7. Quando ndo discriminados nas normas municipais ambientais, as obras do
PROGRAMA DE INTERVENCAO ou outras que utilizarem recursos ambientais considerados
efetiva ou potencialmente poluidores ou degradadores do meio ambiente e que
ocasionem impactos ambientais locais deverdao ser objeto de requerimento de consulta
prévia ao érgdo competente municipal quanto a exigibilidade do licenciamento ambiental,

nos termos da Portaria SVMA n2 4/2021.

24.8. Observado o disposto no APENDICE IIl — DIRETRIZES PARA LICENCIAMENTO do
ANEXO Il - CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, o requerimento de consulta
prévia devera informar as principais caracteristicas das obras do PROGRAMA DE
INTERVENCAO ou outras para definicdo dos procedimentos de licenciamento ambiental,

guando aplicavel.
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CAPITULO VI — DOS FINANCIAMENTOS
CLAUSULA 252 - DOS FINANCIAMENTOS

25.1. A CONCESSIONARIA serd responsavel pela obtengdo, aplicagdo, amortizacdo,
pagamento de juros e gestdo do(s) FINANCIAMENTO(S) necessario(s) ao normal
desenvolvimento da CONCESSAO, de modo que se cumpram, cabal e tempestivamente,

todas as obrigacdes assumidas neste CONTRATO.

25.2. A CONCESSIONARIA n3o podera alegar qualquer disposi¢do, cldusula ou condigio
do(s) contrato(s) de FINANCIAMENTO porventura contratado(s), ou qualquer atraso na
formalizacdo do(s) contrato(s) de FINANCIAMENTO necessario(s), ou ainda, atraso no
desembolso dos recursos pactuados, para se eximir, total ou parcialmente, das obrigacdes
assumidas neste CONTRATO, cujos termos deverdo ser de pleno conhecimento do(s)

FINANCIADOR(ES) respectivo(s).

25.3. A CONCESSIONARIA deveré apresentar ao PODER CONCEDENTE cépia autenticada
dos contratos de FINANCIAMENTO e de garantia que venha a celebrar, bem como de
documentos representativos dos titulos e valores mobilidrios que venha a emitir, e
quaisquer alteracdes desses instrumentos, no prazo de 1 (um) més da data da respectiva

assinatura ou emissdo, conforme o caso.

25.4. A presente CONCESSAO podera ser submetida a 6rgdo ou entidade, estadual ou
federal, competentes para a aprovacdo desta CONCESSAO enquanto prioridade em
programas publicos de investimento em infraestrutura, nos termos das respectivas

normas que os disciplinam.

25.5. Fica a CONCESSIONARIA autorizada a realizar, em nome préprio, todos os atos
necessarios a obtencdo de investimentos por meio de transferéncias de recursos federais,
fontes de investimentos especificas para projetos de infraestrutura e regimes especiais de

tributagdo, na forma prevista nas respectivas normas que os disciplinam.
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CLAUSULA 262 - DA GARANTIA DE SATISFACAO DO CREDITO DO FINANCIADOR
PERANTE A CONCESSIONARIA

26.1. Na hipdtese de a CONCESSIONARIA vir a celebrar FINANCIAMENTO, nos termos da
CLAUSULA 252 deste CONTRATO, ela podera oferecer em garantia ao(s) FINANCIADOR(ES)
os direitos emergentes da CONCESSAO, até o limite que n3o comprometa a
operacionalizacdo e a continuidade da prestacao do servi¢o, nos termos do art. 28 da Lei

Federal n? 8.987/1995.

26.2. A CONCESSIONARIA poderd ceder ou de qualquer outra forma transferir
diretamente ao(s) FINANCIADOR(ES), conforme os limites e os requisitos legais, os direitos
a percepcdo das eventuais indenizacdes devidas a CONCESSIONARIA em virtude do

CONTRATO.

26.3. As agdes de emissdo da CONCESSIONARIA poderdo, mediante prévia comunicagio
ao PODER CONCEDENTE, ser dadas em garantia de FINANCIAMENTO(S), ou como contra
garantia de operagdes diretamente vinculadas ao cumprimento de obrigagdes
decorrentes do CONTRATO, estando a sua execug¢do, porém, condicionada a prévia
autorizagdo do PODER CONCEDENTE, observado o disposto na CLAUSULA 82 e na
CLAUSULA 92 deste CONTRATO.

26.4. Os contratos de FINANCIAMENTO da CONCESSIONARIA poderdo outorgar ao(s)
FINANCIADOR(ES), de acordo com as regras de direito privado aplicaveis, o direito de
assumir o controle ou administracdo temporaria da SPE em caso de inadimplemento
contratual pela CONCESSIONARIA dos referidos contratos de FINANCIAMENTO ou em
caso de inadimplemento deste CONTRATO, quando constatado que tais inadimplementos

inviabilizem ou coloquem em risco a CONCESSAO.

26.5. A transferéncia do CONTROLE ou administracdo temporaria ao(s) FINANCIADOR(ES)
ou garantidores serd feita com o objetivo de promover a reestruturacdo financeira da SPE
e assegurar a continuidade da prestacgdo dos servicos, sendo vedada a FINANCIADOR(ES)
ou garantidores com quem a CONCESSIONARIA mantenha vinculo societario direto, nos

termos do art. 27-A da Lei Federal n2 8.987/1995.

26.6. Sem prejuizo do disposto na subcldusula 10.10 deste CONTRATO, o pedido para a

autorizacdo da assun¢do do CONTROLE ou administragdo temporaria, que sera
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apresentado por escrito pela CONCESSIONARIA e pelo(s) FINANCIADOR(ES), devera
contemplar as justificativas e demais elementos que possam subsidiar a analise do pedido

pelo PODER CONCEDENTE, dentre os quais:

a) copia de atas de reunides de sécios ou acionistas da CONCESSIONARIA;
b) relatérios de auditoria;

c) demonstrag¢des financeiras; e

d) outros documentos habeis a justificar o pedido.

26.7. A assungdo do controle ou administracdo tempordria da SPE nos termos desta
clausula ndo alterara as obrigacdes da CONCESSIONARIA e de seus controladores para

com terceiros, PODER CONCEDENTE e USUARIOS.

26.8. Na hipdétese de o PODER CONCEDENTE negar a assungdo do CONTROLE ou
administracdo tempordria da SPE pelo(s) FINANCIADOR(ES) e garantidores, além da
demonstragao cabal de que ele(s) ndo preenche(m) algum dos requisitos expressos neste
CONTRATO, devera conceder o prazo de 10 (dez) dias para que o(s) FINANCIADOR(ES) e
garantidores apresente(m) outra proposta para a assuncdo do CONTROLE da SPE e/ou a

reestruturacdo da SPE para que esta se torne adimplente com as suas obrigagdes.

26.9. A administragdo temporaria autorizada pelo PODER CONCEDENTE ndo acarretara
responsabilidade aos FINANCIADOR(ES) e garantidores em relagdo a tributacdo, encargos,
onus, sanc¢des, obrigacdes ou compromissos com terceiros, inclusive com o PODER

CONCEDENTE ou empregados da SPE.

26.9.1. Poderd ser emitido empenho em nome de FINANCIADOR(ES), desde que
formalmente solicitado pela CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE.

26.9.2. Fica dispensada a prévia solicitacdo prevista na subcldusula anterior em caso de
assungdo do CONTROLE ou administragdo temporaria da CONCESSIONARIA pelo(s)
FINANCIADOR(ES).
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CAPITULO VII - DO VALOR DO CONTRATO, DA REMUNERAGAO DA
CONCESSIONARIA E DO PAGAMENTO DA OUTORGA

CLAUSULA 272 - DO VALOR DO CONTRATO

27.1. O valor deste CONTRATO é de RS [preencher conforme PROPOSTA COMERCIAL]
referente ao somatério do valor dos investimentos, das despesas e dos custos
operacionais estimados para execugao das obrigacdes do CONTRATO, cumulado ao valor
da OUTORGA FIXA e OUTORGA VARIAVEL, durante todo o prazo de vigéncia da
CONCESSAO.

27.2. O valor estimado do CONTRATO é meramente referencial, ndo podendo ser
invocado pela futura CONCESSIONARIA para fundamentar pleitos de recomposicdo do

equilibrio econdmico-financeiro.
CLAUSULA 282 DA REMUNERACAO DA CONCESSIONARIA

28.1. As receitas a serem auferidas pela CONCESSIONARIA decorrerdo da exploracio de
FONTES DE RECEITAS na AREA DA CONCESSAO.

28.2. Nenhum valor sera devido pelo PODER CONCEDENTE & CONCESSIONARIA em fungio
da execucdo do OBJETO.

28.3. A CONCESSIONARIA podera realizar quaisquer atividades licitas e compativeis com o
presente CONTRATO e com o ANEXO VI do EDITAL — PLANO DE GESTAO DOS PARQUES e
ser remunerada pelas receitas auferidas com o desenvolvimento de tais atividades,
devendo observar as regras de compartilhamento de receitas, nos termos deste

CONTRATO e de seus ANEXOS.

28.4. As FONTES DE RECEITA deverdo assegurar a CONCESSIONARIA condi¢des de fazer

frente, dentre outros:

a) aos custos de amortizagdo e eventuais juros de FINANCIAMENTO(S) relativos a

instalacdo do empreendimento;
b) aos tributos devidos pela CONCESSIONARIA;

c) ao pagamento da OUTORGA FIXA e OUTORGA VARIAVEL;

Pagina 60 de 136



CIDADE DE
SAO PAULO

d) ao cumprimento das obriga¢des do presente CONTRATO e seus ANEXOS; e
e) aremuneracdo do capital investido pelos sécios da CONCESSIONARIA.

28.5. As FONTES DE RECEITA poder3o ser exploradas diretamente pela CONCESSIONARIA

ou por terceiros, com sua anuéncia.

28.6. A CONCESSIONARIA devera encaminhar, anualmente, como parte do Relatério de
Operacao e Gestdao Anual e nos termos especificados no Anexo Ill — CADERNO DE
ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, descricdo detalhada do escopo da(s) atividade(s) e/ou
empreendimento(s) desenvolvido(s) na AREA DA CONCESSAO, demonstrando, dentre
outros elementos que julgar relevante, que a(s) atividade(s) ou empreendimento(s) se
adequa(m) ao OBJETO da CONCESSAO, que ndo comprometem a qualidade da exploragédo

do OBJETO, e que obedece(m) a legislagdo brasileira, inclusive a ambiental.

28.7. Além das informagdes previstas na subcldusula anterior, o PODER CONCEDENTE
podera, a seu critério, requerer outras informagGes pertinentes, de acordo com a(s)

atividade(s) objeto da solicitagao.

CLAUSULA 292 - DO PAGAMENTO DA OUTORGA

29.1. A CONCESSIONARIA se obriga a pagar ao PODER CONCEDENTE a parcela
remanescente da OUTORGA FIXA e a OUTORGA VARIAVEL, conforme os valores,
percentuais e condi¢des indicadas no ANEXO V — MECANISMO DE PAGAMENTO DA
OUTORGA.

29.1.1. O pagamento da parcela remanescente da OUTORGA FIXA ocorrerd em até 15
(quinze) dias do término do PROGRAMA DE INTERVENCAO, caso a CONCESSIONARIA

opte pelo seu parcelamento.

29.2. No caso de atraso do pagamento da parcela remanescente da OUTORGA FIXA ou da
OUTORGA VARIAVEL, o PODER CONCEDENTE poderd adotar as medidas e sanc¢des
previstas neste CONTRATO e no ANEXO V — MECANISMO DE PAGAMENTO DA OUTORGA

desde que nado tenha, comprovadamente, dado causa ao atraso.

29.3. Para a fiscalizagido do valor pago a titulo de OUTORGA VARIAVEL, a
CONCESSIONARIA devera apresentar demonstracdes financeiras anuais e relatério anual

de conformidade, nos termos da subclausula 14.2.
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29.4. Caso a CONCESSIONARIA constitua subsididria(s) integral(is), suas demonstragdes

financeiras e contdbeis deverdo estar consolidadas nas demonstra¢des financeiras da

CONCESSIONARIA.

29.5. A CONCESSIONARIA deverd contratar e remunerar empresa especializada de
auditoria independente, devidamente registrada na Comissdo de Valores Mobiliarios —
CVM, para auditar os valores devidos a titulo de OUTORGA VARIAVEL, bem como para
outras auditorias que o PODER CONCEDENTE julgar necessarias em sua atividade
fiscalizatéria, cabendo a esse ultimo o direito de veto na indicacdo realizada pela

CONCESSIONARIA.

29.5.1. A cada 5 (cinco) anos da CONCESSAO, a CONCESSIONARIA devera contratar uma
nova empresa especializada de auditoria independente, diferente daquela responsavel

pela auditoria nos cinco anos anteriores, nos termos da subclausula anterior.

29.5.2. Caso haja, por parte da empresa especializada de auditoria independente,
descumprimento do CONTRATO e seus ANEXOS ou da legislagdo aplicavel, o PODER
CONCEDENTE podera requerer & CONCESSIONARIA a contratacdo de nova empresa
especializada de auditoria independente, antes do prazo previsto na subcldusula

anterior.

29.6. A CONCESSIONARIA se compromete a inserir, nos contratos firmados com
subcontratadas, prestadores de servicos, terceiros que venham explorar FONTES DE
RECEITAS, ou outros contratados, cldusula que os obrigue a disponibilizar ao PODER
CONCEDENTE, quando solicitado, suas demonstragdes financeiras e contdbeis que

comprovem a receita percebida com a atividade.

29.7. 0 PODER CONCEDENTE podera utilizar, a seu critério, o auxilio de auditoria
contratada, a fim de apurar os valores efetivamente arrecadados, ou para fiscalizar os
contratos firmados pela CONCESSIONARIA com subcontratadas, prestadores ou
tomadores de servigo ou quaisquer terceiros a ela vinculados, bem como a atuagdo do
VERIFICADOR INDEPENDENTE e INSTITUTO DE PESQUISA, sem prejuizo da aplicagdo das
penalidades cabiveis e incidéncia dos juros e da multa moratdria previstos no ANEXO V —

MECANISMO DE PAGAMENTO DA OUTORGA.
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CAPITULO VIl — DA FISCALIZAGAO E GERENCIAMENTO DA EXECUGCAO
DO CONTRATO

CLAUSULA 302 - DA PRESTAGAO DE CONTAS

30.1. A CONCESSIONARIA deverda apresentar ao PODER CONCEDENTE em até 4 (quatro)

meses do fim de cada semestre do ano, suas demonstragdes financeiras semestrais.

30.2. A CONCESSIONARIA deverd apresentar ao PODER CONCEDENTE, anualmente, em
até 4 (quatro) meses contados do encerramento do exercicio social, relatdrio auditado de
sua situagdo contdbil, incluindo, dentre outros itens: (i) as demonstracGes contabeis,
acompanhadas de notas explicativas e balancete analitico, revisadas por auditores
independentes cujos trabalhos e relatorios obedecam as Normas Brasileiras de
Contabilidade editadas pelo CFC; (ii) balanco patrimonial; e (iii) demonstracdo de
resultados correspondentes, a ser incluido no Relatério Financeiro e de Regularidade

Fiscal e Trabalhista.

CLAUSULA 312 - DA FISCALIZACAO

31.1. A fiscalizagdo da CONCESSAO, abrangendo todas as atividades da CONCESSIONARIA,
durante todo o prazo deste CONTRATO, serd executada pelo PODER CONCEDENTE, que
podera se valer de apoio técnico de terceiros, nos termos da legislacdo e dos ANEXOS

deste CONTRATO.

31.2. O PODER CONCEDENTE poderd atribuir fungdes de fiscalizagio da CONCESSAO 3
Agéncia Reguladora de Servigcos Publicos do Municipio de Sdo Paulo — SP Regula, nos

termos da Lei Municipal n2 17.433, de 29 de julho de 2020.

31.3. A contratacgdo de terceiros para auxiliar a fiscalizagdo da CONCESSAO observara as
regras e os procedimentos previstos no ANEXO IV — SISTEMA DE MENSURACAO DE
DESEMPENHO.

31.4. As modalidades de apoio técnico de terceiros nao substituem e nem afastam o

exercicio do poder de fiscalizagdo do PODER CONCEDENTE no ambito da CONCESSAO.

31.5. A CONCESSIONARIA facultara ao PODER CONCEDENTE, ou a qualquer outra pessoa

por ele credenciada, o livre acesso, em qualquer época, as areas, instalacdes e locais,

Pagina 63 de 136



CIDADE DE
SAO PAULO

documentos e dados referentes & CONCESSAO e & CONCESSIONARIA, incluindo
estatisticas, registros administrativos e contabeis e contratos com terceiros, prestando, no
prazo que lhe for estabelecido, os esclarecimentos que forem formalmente solicitados,

em tempo razoavel, conforme subldusula 31.7.

31.6. A CONCESSIONARIA é facultado, em qualquer caso, o acompanhamento das

vistorias in loco.

31.7. O PODER CONCEDENTE podera demandar & CONCESSIONARIA, a qualquer tempo e
sob qualquer circunstancia, informacGes de natureza técnica, operacional, economica,
financeira e contabil, bem como medi¢Ges e prestacdes de contas, conferindo, quando

necessario, prazo razodvel para o atendimento das solicitacGes que fizer.

31.8. 0 PODER CONCEDENTE, diretamente ou por meio de seus representantes
credenciados, podera realizar, na presenca de representantes da CONCESSIONARIA,
vistorias, testes ou ensaios que permitam avaliar adequadamente as condi¢des de
funcionamento e as caracteristicas dos equipamentos, sistemas e instalagdes utilizados na

CONCESSAO.

31.9. No exercicio da fiscalizagdo, o PODER CONCEDENTE também podera:

a) acompanhar a execucdo de obras e a prestacdo dos servicos, atividades e

fornecimentos, bem como a conservacdo dos BENS VINCULADOS A CONCESSAO;

b) proceder as vistorias para a afericdo da adequagdo das instalagbes e
equipamentos, determinando as necessarias corregGes, reparos, remogoes,
reconstrucdes ou substituicdes, as expensas da CONCESSIONARIA, quando
estiverem em desacordo com as especificacdes prescritas neste CONTRATO e

respectivos ANEXOS;

c) intervir, quando necessario, na execucdo das atividades objeto da CONCESSAO,
nos termos da legislacdo e deste CONTRATO, de modo a assegurar a regularidade
e o fiel cumprimento das obrigagbes contratuais assumidas pela

CONCESSIONARIA;
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d) determinar que sejam refeitas obras, atividades e servicos, sem Onus para o
PODER CONCEDENTE, se as ja executadas ndao estiverem de acordo com as
especificacdes deste CONTRATO e seus ANEXQOS, bem como com a legislacdo

vigente e as normas técnicas aplicaveis; e
e) aplicar as san¢des e penalidades previstas neste CONTRATO.

31.10. Na hipdtese em que a CONCESSIONARIA se recusar a acatar as determinagdes
realizadas pelo PODER CONCEDENTE, esse podera adotar, diretamente ou por meio de
terceiros, as providéncias necessarias para corrigir a situagdo, correndo os respectivos
custos por conta da CONCESSIONARIA, sem prejuizo da aplicagdo das sancdes e

penalidades pertinentes.

31.11. A fiscalizacdo pelo PODER CONCEDENTE ndo exclui a responsabilidade da
CONCESSIONARIA pela adequagdo e qualidade dos investimentos realizados, assim como

pelo cumprimento das obriga¢des contratuais.

31.12. O PODER CONCEDENTE se valerd de VERIFICADOR INDEPENDENTE e de INSTITUTO
DE PESQUISA para auxilia-lo no acompanhamento da execug¢do do presente CONTRATO e
no processo de afericdo do FATOR DE DESEMPENHO, nos termos deste CONTRATO e seus
ANEXOS, em especial, o ANEXO Ill — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

31.13. O VERIFICADOR INDEPENDENTE apoiarda o PODER CONCEDENTE na afericdo dos
INDICADORES DE DESEMPENHO e no calculo do FATOR DE DESEMPENHO, nos termos
deste CONTRATO, em especial o seu ANEXO IV — SISTEMA DE MENSURACAO DE
DESEMPENHO, bem como na auditoria dos valores referentes 3 OUTORGA VARIAVEL, nos
termos do ANEXO V — MECANISMO DE PAGAMENTO DA OUTORGA.

31.14. O INSTITUTO DE PESQUISA realizard Pesquisa de Satisfacdo dos Usudrios, nos
termos do ANEXO IIl — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA e do ANEXO IV —
SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO.
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CLAUSULA 322 - DA CONTRATAGAO DO VERIFICADOR INDEPENDENTE E INSTITUTO
DE PESQUISA

32.1. O VERIFICADOR INDEPENDENTE e o INSTITUTO DE PESQUISA serdo contratados, sob
o regime privado, pela CONCESSIONARIA, a quem competira arcar, integralmente, com os

respectivos custos da contratagdo.

32.1.1. 0 PODER CONCEDENTE devera figurar como interveniente-anuente nos
contratos firmados entre a CONCESSIONARIA e o VERIFICADOR INDEPENDENTE e/ou o
INSTITUTO DE PESQUISA.

32.2. A contratagdao do VERIFICADOR INDEPENDENTE e do INSTITUTO DE PESQUISA
deverd ser concluida pela CONCESSIONARIA em até 9 (nove) meses, contados da DATA DA
ORDEM DE INICIO, nos termos e condicdes previstos no ANEXO IV — SISTEMA DE
MENSURAGAO DE DESEMPENHO.

32.3. O VERIFICADOR INDEPENDENTE ndo substitui e nem afasta o exercicio do poder de
fiscalizagdo do PODER CONCEDENTE no 4ambito da CONCESSAO.

32.4. Os o6rgdos de controle da Administragdo Publica do Municipio de S3o Paulo,
observado o ambito de suas competéncias, podem verificar a exatiddo do processo de
afericdo dos INDICADORES DE DESEMPENHO, bem como o integral atendimento das
obrigacdes do VERIFICADOR INDEPENDENTE e do INSTITUTO DE PESQUISA, segundo os

termos de sua contratagdo.

CLAUSULA 332 - DO REGIME ESPECIAL DE ATENDIMENTO PRIORITARIO

33.1. Os processos administrativos relativos aos projetos, ag¢bes e iniciativas da
Administracdo Publica Municipal que versem sobre a CONCESSAO serdo regidos pelo
Regime Especial de Atendimento Prioritario, nos termos do Decreto Municipal n2 58.332,

de 20 de julho de 2018.

33.2. O Regime Especial de Atendimento Prioritario conferird tramitacdo prioritdria
perante os 6rgdos e entidades municipais aos processos administrativos referidos na

subclausula acima.
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33.3. A tramitacdo prioritaria abrangerda todos os atos e manifestacbes de

responsabilidade da Administragdo Publica Municipal.

33.4. Salvo em caso de disposicdo em contrario na legislacdo ou neste CONTRATO, ou
mediante justificativa devidamente fundamentada, os processos administrativos
abrangidos pelo Regime Especial de Atendimento Prioritario, as providéncias a cargo dos
6rgdos ou entidades municipais deverdo ser adotadas no prazo de até 1 (um) més, salvo

guando pendente agdo ou diligéncia sob responsabilidade de terceiros.
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CAPITULO IX - DA ALOCACAO DE RISCOS
CLAUSULA 342 - DOS RISCOS EXCLUSIVOS DA CONCESSIONARIA

34.1. A CONCESSIONARIA é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos

relacionados a presente CONCESSAO, nos termos do CONTRATO.

34.2. A CONCESSIONARIA devera promover levantamento pormenorizado dos riscos que
assume com a assinatura do CONTRATO e adotar as medidas ou processos adequados e

eficientes para mitiga-los.

34.3. N3o caberd & CONCESSIONARIA recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro
deste CONTRATO em face de eventos cujo risco nao tenha sido alocado expressamente ao

PODER CONCEDENTE, nos termos deste CONTRATO.

34.4. A CONCESSIONARIA devera indenizar e manter o PODER CONCEDENTE incélume de
qualquer demanda ou prejuizo que este vier a sofrer em virtude de atos praticados pela
CONCESSIONARIA, seus administradores, empregados, prepostos, prestadores de
servigos, subcontratados e terceiros com quem ela tenha contratado ou por qualquer

pessoa fisica ou juridica a ela vinculada.

34.5. A CONCESSIONARIA também deverd indenizar e manter o PODER CONCEDENTE a
salvo de despesas processuais, honorarios sucumbenciais e demais encargos com os
quais, direta ou indiretamente, ele venha a arcar em razdo das hipdteses previstas na

subclausula anterior.

34.6. A CONCESSIONARIA declara ter levado em consideracdo a reparticdo de riscos
estabelecida neste CONTRATO para a formulagdo da sua PROPOSTA COMERCIAL na
LICITACAO.

34.7. Constituem, dentre outros, riscos de engenharia e operagdao assumidos pela
CONCESSIONARIA:

a) Atraso no cumprimento do cronograma do PROGRAMA DE INTERVENCAO,
inclusive em decorréncia da n3o obtencdo de autorizacdes, licencas e/ou

permissées, observado o disposto na subclausula 14.6;
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Erros, omissdes ou altera¢des de projetos de engenharia, incluindo metodologia
de execugdo, e/ou de tecnologia da CONCESSIONARIA, independentemente do
aceite do PODER CONCEDENTE;

Identificagcdo de vicios, defeitos, irregularidades e inconformidades nas

construcGes e reformas de edificacGes nos PARQUES;

Eventuais divergéncias de metragem de cada um dos PARQUES em relacdo ao

que se encontra previsto neste CONTRATO e em seus ANEXOS;

Efetivacdo da demanda e a viabilidade das FONTES DE RECEITAS, observada a

alinea ‘a)’ da subclausula 35.7;

Prejuizos decorrentes de erros na realizacdo de obras, no que se incluem danos

decorrentes de falha na seguranca no local de sua realizagdo;

Prejuizos causados ao PODER CONCEDENTE devido ao uso da AREA DA
CONCESSAO e suas adjacéncias em desacordo com as previsdes deste

CONTRATO, seus ANEXOS ou com as normas aplicaveis;

Prejuizos causados a terceiros ou ao meio ambiente decorrentes de a¢des ou
omissdes da CONCESSIONARIA, seus empregados, prestadores de servico,
terceirizados, subcontratados ou por qualquer outra pessoa fisica ou juridica a

ela vinculada, no exercicio das atividades abrangidas neste CONTRATO;

Obsolescéncia, inseguranca efou funcionamento comprometido dos
equipamentos elétricos, eletromecéanicos e demais tecnologias empregadas na
execucdo do OBIJETO, a luz das especificagbes e requisitos indicados no

CONTRATO e seus respectivos ANEXOS;

Seguranca e/ou da saude dos trabalhadores que estejam subordinados a

CONCESSIONARIA na execugdo do OBJETO e/ou seu subcontratados;

Interrup¢do ou intermiténcia no fornecimento de 3agua ou outros servigcos

necessarios ao funcionamento das atividades exploradas na CONCESSAO;

Interface com as entidades e os 6rgdos publicos, subcontratadas, consumidores e

tomadores de servicos da CONCESSIONARIA, bem como com os USUARIOS;
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m) Prejuizos decorrentes de manutencdo e/ou reparos relacionados a delegatarias

o)

p)

a)

r)

t)

v)

de servigos publicos, inclusive municipais, na AREA DA CONCESSAO;

Inadimplemento de consumidores ou tomadores de servico da CONCESSIONARIA

pelos pagamentos que lhe forem devidos a qualquer titulo;

Comocgdes sociais e/ou protestos publicos que comprometam a execu¢do do

OBJETO e/ou causem danos aos BENS VINCULADOS A CONCESSAO;

Greves realizadas por empregados contratados pela CONCESSIONARIA, pelos
subcontratados ou pelas prestadoras de servicos ou por qualquer outra pessoa

fisica vinculada @ CONCESSIONARIA;

Custos e investimentos atinentes a recuperacdo e melhorias em razdo de vicios
ocultos ou aparentes nos bens da CONCESSAO ou na AREA DA CONCESSAO, e/ou

funcionalidade e qualidade inferior as esperadas;

Roubos, furtos, destruicio, perda ou avarias nos BENS VINCULADOS A
CONCESSAO ou nos ativos da CONCESSIONARIA, cuja materializagdo n3do tenha
sido provocada pelo PODER CONCEDENTE;

Sinistros que possam ser objeto de cobertura de seguros oferecidos no Brasil na
data de sua ocorréncia, inclusive riscos de engenharia e responsabilidade civil, as
hipéteses de CASO FORTUITO ou FORCA MAIOR, bem como a variagcdo no seu

preco;

Atividades de administracdao, manutencdo, conservagao, exploragao comercial e
execu¢do do PROGRAMA DE INTERVENCAO previstos neste CONTRATO,
atendendo todos os requisitos deste CONTRATO e seus ANEXOS;

Atraso no planejamento, elaboracdo e execucdo de todos os trabalhos técnicos e
projetos exigiveis e necessarios a execu¢dao do OBJETO, exceto no caso em que o

PODER CONCEDENTE tiver dado causa;

Ndo atendimento a qualidade na prestacao dos servigos e atividades do OBJETO,
ou ndo atender as especificagbes técnicas dos servicos e ao FATOR DE

DESEMPENHO;
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w) Danos causados a redes de utilidades subterrdneas por obras na AREA DE

y)

CONCESSAO tais como tubula¢es de dgua, esgoto e de gas, exceto no caso em

que o PODER CONCEDENTE tiver dado causa;

Interrupcdo e/ou intermiténcia no fornecimento de energia elétrica, dgua, ou
outros servicos necessarios ao funcionamento das atividades exploradas na

CONCESSAOQ; e

Eventuais imprecisdes quanto & metragem da AREA DA CONCESSAO constante
do EDITAL e de seus ANEXOS.

34.8. Constituem-se, dentre outros, riscos econdmico-financeiros assumidos pela

CONCESSIONARIA:

a)

b)

c)

d)

f)

Ineficiéncias ou perdas econdmicas decorrentes de falhas, negligéncia, inépcia ou
omissdo no cumprimento do OBJETO, exceto por atos ou omissées do PODER

CONCEDENTE que implique diretamente nas causas descritas;

Custos excedentes relacionados ao objeto da CONCESSAO, ou custos por ela
subestimados, incluindo os relativos a implantacido do PROGRAMA DE

INTERVENGAO;

Variagdo de custos de insumos, custos operacionais, de manutencao,
investimentos ou qualquer outro custo incorrido na sua atuagdo, inclusive,

relativo a dgua/esgoto e de energia elétrica;

Aumento de custo de capital, variagdo nas taxas de cdmbio, alteracdo de taxas de

juros praticados no mercado e/ou variacdo inflacionaria;

Aumento do custo de empréstimos e FINANCIAMENTOS assumidos para a
realizacdo de investimentos ou custeio das atividades OBJETO desta CONCESSAO

e/ou relacionados a FONTES DE RECEITA;

Auséncia, por parte da CONCESSIONARIA, de capacidade financeira e/ou de

captacdo de recursos;
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Custos de ac8es judiciais e/ou processos administrativos de terceiros contra a
CONCESSIONARIA ou subcontratadas decorrentes da execucdo da CONCESSAO,
salvo se por fato imputdvel ao PODER CONCEDENTE;

Custos incorridos e as perdas assumidas em razdo da alteragao superveniente de
normas do Corpo de Bombeiros, de normas técnicas e/ou de normas de

seguranga;

Nao efetivacdo das demandas ou receitas projetadas dos PARQUES, ou sua
reducdo por qualquer motivo, ainda que decorrente de concorréncia praticada
pelo PODER CONCEDENTE ou de terceiros, salvo no caso de eventual
descumprimento das obriga¢des assumidas pelo PODER CONCEDENTE no ambito
deste CONTRATO;

Criacdo, a demanda e a viabilidade das FONTES DE RECEITA e ATIVIDADES
ASSOCIADAS;

Todos os riscos inerentes a exploracdo das FONTES DE RECEITAS e ATIVIDADES
ASSOCIADAS;

Adequacdo de anuncios, inclusive de publicidade, a serem eventualmente
instalados na AREA DA CONCESSAO a Lei Municipal n2 14.223/2006, ao Decreto
Municipal n? 47.950/2006, deliberacbes e resolu¢cdes da CPPU, e obtencio das

aprovagdes necessarias pela CPPU;

N3o obtencdo de FINANCIAMENTO junto as instituicdes financeiras ou obtencdo

em valor insuficiente para a execugdo do OBJETO; e

Alteracdo no cenario macroecondémico.

34.9. Constituem, dentre outros, riscos ambientais a serem assumidos pela

CONCESSIONARIA:

Demora no processo de licenciamento ambiental de obras e intervengdes nos

PARQUES, caso necessario, observado o disposto na subclausula 14.6;
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Recuperagdo, prevengdo, corregdo e gerenciamento de passivos e/ou
irregularidades ambientais cujo fato gerador tenha se materializado apds a DATA
DA ORDEM DE INICIO, inclusive o passivo ambiental referente & destinacio final
de equipamentos e bens, cabendo & CONCESSIONARIA realizar avaliagdo
ambiental e demais estudos ambientais necessarios, as suas expensas, para a

devida comprovacao; e

Condicdes adversas do solo/terreno da AREA DA CONCESSAO.

34.10. Constituem-se, dentre outros, riscos juridicos a serem assumidos pela

CONCESSIONARIA:

a)

b)

d)

e)

f)

g)

h)

Planejamento tributario da CONCESSIONARIA;

Criacdo, extingdo ou alteracdo na legislagdo ou na regulacdo tributaria nao

tenham repercussdo direta nas receitas e despesas das CONCESSIONARIAS;

Ocorréncia de danos decorrentes da execugdo do OBJETO, inclusive quanto a

terceiros;

Perecimento, destruicdao, roubo, furto, depredacdo, vandalismo, perda ou
quaisquer outros tipos de danos causados aos BENS VINCULADOS A CONCESSAO
ap6s a DATA DA ORDEM DE INICIO, exceto no caso em que o PODER
CONCEDENTE tiver dado causa;

Intervengdo na CONCESSAO pelo PODER CONCEDENTE em razdo de

descumprimentos contratuais pela CONCESSIONARIA;
Extincdo da CONCESSAO por decretacdo da caducidade da CONCESSAO;
Acidente de trabalho na execuc¢ao do OBJETO;

Encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execucdo deste CONTRATO, incluida a elevagao do custo de mao-de-obra por
acordo, convencdo ou dissidio coletivo de trabalho, e as responsabilizagGes deles
decorrentes, incluidas aquelas relacionadas as empresas eventualmente

subcontratadas no &mbito da CONCESSAO;
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Mudangas no plano de investimentos, nos projetos ou nas obras por decisdo

unilateral da CONCESSIONARIA;

Atrasos ou inexecuc¢do das obrigacdes do PODER CONCEDENTE, causados pela
demora ou omissdo da CONCESSIONARIA ou de suas subcontratadas, desde que
comprovada a regularidade formal, a tempestividade e a adequacdo dos

requerimentos e solicitagdes encaminhados pelo PODER CONCEDENTE;

Descumprimento, pela CONCESSIONARIA, de suas obrigacdes contratuais,
incluindo, mas ndo se limitando ao descumprimento de prazos a ela aplicaveis

nos termos deste CONTRATO e/ou na legislacdo vigente; e

Atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos neste CONTRATO relacionados
as obriga¢cdes assumidas pelo PODER CONCEDENTE, quando decorrentes

diretamente de a¢do ou omissdo da CONCESSIONARIA ou suas subcontratadas.

34.11. A CONCESSIONARIA deverd indenizar e manter o PODER CONCEDENTE incélume
de qualquer demanda ou prejuizo que o PODER CONCEDENTE venha a sofrer em virtude
de atos praticados pela CONCESSIONARIA, seus administradores, empregados, prepostos,
prestadores de servigos, subcontratados e terceiros com quem ela tenha contratado, ou

por qualquer outra pessoa fisica ou juridica a ela vinculada.

34.12. A CONCESSIONARIA também devera indenizar e manter o PODER CONCEDENTE a
salvo de despesas processuais, honordrios sucumbenciais e demais encargos com os
quais, direta ou indiretamente, venha a arcar em razdo das hipdteses previstas na

subclausula anterior.

34.13. A CONCESSIONARIA declara:

Ter ciéncia integral da natureza e extensdo dos riscos assumidos neste

CONTRATO; e

b) Ter levado em consideragdo a reparti¢do de riscos estabelecida neste CONTRATO

para a formulagdo da sua PROPOSTA COMERCIAL na LICITACAO.
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CLAUSULA 352 - RISCOS EXCLUSIVOS DO PODER CONCEDENTE

35.1. O PODER CONCEDENTE é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos

descritos nessa clausula, sem prejuizo a demais riscos presentes no CONTRATO.

35.2. Os riscos descritos na presente clausula poderdo ensejar revisdo extraordindria da

CONCESSAO, nos termos deste CONTRATO.

35.3. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, que incidam
diretamente sobre os servigos prestados pela CONCESSIONARIA, ou sobre o OBJETO, e
cuja criagdo, alteracdo ou extingdo ocorra apds a DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS,
com comprovada repercussdao sobre o equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO,
dardo ensejo ao procedimento de reequilibrio econdmico-financeiro, em favor da

CONCESSIONARIA ou do PODER CONCEDENTE, conforme o caso.
35.4. Ndo se enquadram na previsdo da subclausula 35.3:
a) Os impostos e contribuicdes sobre a renda, cujo risco tributdrio é integralmente

atribuido 8 CONCESSIONARIA;

b) Os tributos sobre os insumos utilizados pela CONCESSIONARIA para a execugdo
do OBJETO, cujo risco tributario é integralmente atribuido & CONCESSIONARIA; e

c) Os tributos e encargos legais relacionados a exploracdo de RECEITAS
ACESSORIAS, por sua gestdo exclusiva ou mediante associacdo com terceiros,

cujo risco tributdario é integralmente atribuido 8 CONCESSIONARIA

35.5. Constituem, dentre outros, riscos de engenharia e operagao assumidos pelo PODER

CONCEDENTE:

a) Custos relativos a resgates arqueoldgicos de descobertas realizadas no curso de

obras na AREA DA CONCESSAO;

b) Existéncia de sitios ou bens arqueolégicos na AREA DA CONCESSAO que n3o
sejam conhecidos até a data de publicacdo do EDITAL, assim como os custos

decorrentes de tal descoberta;
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Prejuizos causados a terceiros ou ao meio ambiente decorrentes de a¢des ou
omissoes do PODER CONCEDENTE, seus respectivos empregados, prepostos,

prestadores de servigo.

Restricdo operacional decorrente de omissdo ou decisdo de drgdos ou entidades
publicos, quando tomada fora de sua competéncia fiscalizatdria ou regulatdria
legalmente prevista, e exceto se decorrente de fato imputavel a

CONCESSIONARIA;

Greve dos funciondrios e empregados do PODER CONCEDENTE que
comprovadamente impeca ou impossibilite a CONCESSIONARIA de prestar

integral ou parcialmente o OBJETO; e

Revisdes sobre os parametros e medidores referentes ao FATOR DE
DESEMPENHO que acarretem, comprovadamente, encargos adicionais para a

CONCESSIONARIA;

35.6. Constituem, dentre outros, riscos ambientais assumidos pelo PODER CONCEDENTE:

a)

b)

Prejuizos causados a terceiros ou ao meio ambiente decorrentes de erros ou

omissoes da CETESB na avaliagao das condi¢des de balneabilidade da REPRESA; e

Custos de recuperacdo, prevencdo, correcdao e gerenciamento de passivo
ambiental cujo fato gerador tenha se materializado anteriormente a DATA DA

ORDEM DE INiCIO.

35.7. Constituem, dentre outros, riscos juridicos assumidos pelo PODER CONCEDENTE:

a)

b)

Consequéncias decorrentes da extin¢do, total ou parcial, da cessdo de uso
outorgada ao PODER CONCEDENTE pela EMAE de parcelas da AREA DA
CONCESSAO;

Demora para a disponibilizacio integral da AREA DA CONCESSAO, livre e
desimpedida, superior ao periodo de 9 (nove) meses contados do inicio do

ESTAGIO 2;
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Consequéncias decorrentes da prorrogagdo da duragdo do PERIODO DE
TRANSICAO DA CONCESSAO, quando determinado pelo COMITE DE TRANSICAO e
desde que tal prorrogacdo seja ocasionada por fato ndo imputavel a

CONCESSIONARIA;

A demora na obtencdo de licencas, permissdes e autorizacGes exigidas para a
plena execug¢do do OBJETO, ou mesmo para a exploracao de FONTES DE RECEITA,
por fato imputdvel ao Poder Publico, em nivel municipal, estadual ou federal,
assim entendida como a demora decorrente de fato ndo imputdvel a
CONCESSIONARIA, em prazo superior a 12 (doze) meses do protocolo do pedido

regularmente instruido, observado o disposto na subclausula 14.6;

Imposi¢cdes de encargos adicionais que representem custos e investimentos em

qualguer um dos PARQUES;

Atrasos ou inexecu¢do das obrigacdes da CONCESSIONARIA, causados pela
demora ou omissdao do PODER CONCEDENTE ou de demais 6rgdos ou entidades
da Administracdo Publica Municipal, desde que comprovada a regularidade
formal, a tempestividade e a adequagao dos requerimentos e solicitacOes
encaminhados pela CONCESSIONARIA, e desde que os 6rgdos ou entidades
competentes provocadas deixem de observar os respectivos prazos a eles

conferido para a respectiva manifestacao;

Custos e despesas para a entrega da AREA DA CONCESSAO livre e desimpedida,

nos termos da subclausula 6.4;

Descumprimento, pelo PODER CONCEDENTE, de suas obrigacdes contratuais ou
regulamentares, incluindo, mas nao se limitando ao descumprimento de prazos a

ele aplicaveis nos termos deste CONTRATO e/ou na legislacdo vigente;

Atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos neste CONTRATO relacionados
as obriga¢des assumidas pela CONCESSIONARIA, bem como o descumprimento
dos INDICADORES DE DESEMPENHO, quando decorrentes diretamente de agao
ou omissdo do PODER CONCEDENTE;
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DecisGes judiciais ou administrativas que impecam ou impossibilitem a
CONCESSIONARIA de prestar os servicos do OBJETO, exceto nos casos em que a
CONCESSIONARIA houver dado causa a decis3o;

Onus, danos, despesas, pagamentos, indenizacdes e eventuais medidas judiciais
decorrentes de atos ou fatos, inclusive de natureza ambiental, anteriores a DATA
DA ORDEM DE INICIO, relacionados ao OBJETO, bem como de atos ou fatos que,
embora posteriores a DATA DA ORDEM DE INICIO, decorram de culpa exclusiva
do PODER CONCEDENTE ou de quaisquer terceiros por ele contratados.

Alteracdo superveniente na legislacdo, desde que relacionada a execucdo do
OBIJETO, que ocorra apds a DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS que altere o
equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO e que traga efetivos e diretos

prejuizos para a CONCESSIONARIA;

Alteragdo na legislagdo ou na regulagao que tenha impacto direto nas receitas ou
despesas da CONCESSIONARIA, relacionados especificamente com a execugdo

das atividades OBJETO da CONCESSAOQ;

Investimentos, pagamentos, custos e despesas decorrentes de eventuais
desapropriagdes e instituicdo de servidées administrativas determinadas pelo

PODER CONCEDENTE na forma da lei;

Investimentos, custos e despesas decorrentes de tombamento dos imdveis e/ou
de bens materiais ou imateriais relacionados 8 CONCESSAO, posterior a DATA DE
ENTREGA DAS PROPOSTAS, que afete as premissas e projetos originais no ambito
da CONCESSAO;

Existéncia de passivos trabalhistas do PODER CONCEDENTE ou de outros
prestadores de servicos prestados na AREA DA CONCESSAO; cujo fato gerador
tenha ocorrido antes da DATA DA ORDEM DE INICIO;

Imposicdo pelo PODER CONCEDENTE de novas obriga¢des ou alteragdo unilateral
das obrigagGes originalmente contempladas no CONTRATO que provoque

impacto nos custos e encargos da CONCESSIONARIA; e
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r) Alteragdo nos PLANOS DE GESTAO dos PARQUES, ocorrida apds a DATA DE
ENTREGA DAS PROPOSTAS, que resulte em novas obrigacdes 8 CONCESSIONARIA

e que traga efetivos e diretos prejuizos para a CONCESSIONARIA.

35.8. Na ocorréncia do risco previsto na subcldusula 35.7, “q)”, deverdo ser formalizados
o reequilibrio do CONTRATO por meio do respectivo termo de aditamento a este
CONTRATO, conforme previsto no §42 do art. 92 da Lei Federal n? 8.987/1995 e art. 130

da Lei Federal n2 14.133/2021, observadas as formalidades aplicaveis.

35.9. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, que incidam
diretamente sobre os servicos prestados pela CONCESSIONARIA, e cuja criacdo, alteracdo
ou extingdo ocorra apdés a DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS, com comprovada
repercussdo direta sobre o equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO, dardo ensejo
ao procedimento de reequilibrio econdmico-financeiro em favor da CONCESSIONARIA ou

do PODER CONCEDENTE, conforme o caso.
35.9.1. N3o se enquadram na previsao da subcldausula acima 35.9:
a) Osimpostos e contribuicdes sobre a renda;

b) Os tributos sobre os insumos utilizados pela CONCESSIONARIA para a execu¢io
do OBJETO; e

c) Os tributos e encargos legais relacionados a exploracdo de FONTES DE RECEITAS
e/ou ATIVIDADES ASSOCIADAS, por sua gestdo exclusiva ou mediante associa¢do
com terceiros, cujo risco tributario é integralmente atribuido a

CONCESSIONARIA.

35.10. Os riscos referidos na presente clausula poderdo ensejar revisdo extraordinaria da

CONCESSAO, nos termos da CLAUSULA 382 deste CONTRATO.

CLAUSULA 362 - DOS RISCOS COMPARTILHADOS

36.1. 0 PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA compartilham a responsabilidade
pelos riscos descritos na presente clausula contratual, sem prejuizo a outros riscos

previstos no CONTRATO.
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36.1.1. Na ocorréncia de CASO FORTUITO ou FORCA MAIOR, cujas consequéncias nao
sejam cobertas por seguro disponivel no mercado securitdrio brasileiro e em condi¢bes
comerciais viaveis, as PARTES acordardao se havera lugar a recomposi¢cdo do equilibrio
econdémico-financeiro ou a extingdo da CONCESSAO, cabendo esta ultima apenas na
hipétese de inviabilizagdo comprovada da continuidade da CONCESSAO, tendo-se por
base as consequéncias dos eventos para a continuidade do OBJETO deste CONTRATO,

observado o disposto no CAPITULO XIV.

36.1.2. Verificando-se a extin¢do da CONCESSAO, nos termos do disposto na subclausula
anterior, aplicar-se-do, no que couberem, as regras e os procedimentos validos para a
extingdo da CONCESSAO por advento do termo contratual, conforme este CONTRATO,
fazendo jus a CONCESSIONARIA ao recebimento da indenizagdo pela(s) parcela(s) dos
investimentos relacionados a bens reversiveis ainda ndo amortizados ou depreciados, os
quais tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do

servigco concedido.

36.1.3. As PARTES se comprometem a empregar todas as medidas e a¢Ges necessarias a
fim de minimizar os efeitos decorrentes dos eventos de CASO FORTUITO ou FORCA
MAIOR.

36.1.4. A recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro, no caso de CASO FORTUITO
ou FORCA MAIOR, considerara os efeitos dos eventos sobre ambas as PARTES e sobre a
execucdo do OBJETO e almejard, eminentemente, garantir a continuidade da execucdo

do OBJETO.

36.1.5. Sem prejuizo da subclausula 36.1.1, em caso de emergéncia ou calamidade
publica, como situacGes que possam comprometer a seguranga ou a saude dos
USUARIOS, reconhecida ou declarada como tal pelo PODER CONCEDENTE em ato

normativo préprio, este podera determinar, de oficio:

a) a suspensdo ou reducdo dos encargos previstos no ANEXO IIl — CADERNO DE
ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

b) que os PARQUES permanegam fechados ao acesso por USUARIOS; e/ou

c) a suspensdo da exploracdo de atividades econ6micas e realizagdo de eventos na

AREA DA CONCESSAO.
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36.1.5.1. A ado¢do de qualquer uma medidas previstas na subcldusula 36.1.5 pelo

PODER CONCEDENTE implicard, até a normaliza¢do da situagao, os seguintes efeitos:

a) a suspensdo do pagamento da parcela remanescente da OUTORGA FIXA e da

OUTORGA VARIAVEL; e

b) a suspensdo da medigdo dos INDICADORES DE DESEMPENHO dedicados a
afericdo do cumprimento dos encargos suspensos ou reduzidos, para fins do

ANEXO IV - SISTEMA DE MENSURAGCAO DE DESEMPENHO.

36.1.6. Os encargos nao realizados em fungdo da suspensdo prevista na subcldusula
36.1.5, “a)”, porém passiveis de realizacdo posterior, como obras, manutencdo e
ATIVIDADES DE INTERESSE COLETIVO, deverdo ser realizados pela CONCESSIONARIA em
momento posterior, uma vez cessada a situacdo de emergéncia ou calamidade publica,
conforme cronograma a ser estabelecido de comum acordo com o PODER

CONCEDENTE.

36.2. A determinagdo da medidas previstas na subcldusula 36.1.5, ”b)” e “c)”, dara ensejo
ao reequilibrio econdmico-financeiro deste CONTRATO, na forma da CLAUSULA 392,
oportunidade na qual serdo levados em conta os impactos de tais medidas bem como os
impactos econémicos da reducdo ou suspensdo dos encargos previstos no ANEXO Il —

CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

36.3. As PARTES se comprometem a empregar todas as medidas e a¢gdes necessarias a fim

de minimizar os efeitos decorrentes dos eventos de CASO FORTUITO ou FORCA MAIOR.
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CAPITULO X — DAS REVISOES CONTRATUAIS E DO EQUILIBRIO
ECONOMICO-FINANCEIRO

CLAUSULA 372 - DAS REVISOES ORDINARIAS

37.1. Sem prejuizo das demais previsdes deste CONTRATO, e das prerrogativas
legalmente conferidas ao PODER CONCEDENTE relativamente a imposicdo de novas
obrigacdes ou de alteragGes sobre o OBJETO, a cada 5 (cinco) anos, contados da DATA DA
ORDEM DE INICIO, as PARTES promoverdo a revisdo dos parametros, condicdes e

resultados gerais da CONCESSAO, com o objetivo de, sendo o caso:

a) rever as especificagdes do OBJETO e aprimorar os servigos e as atividades do

OBIJETO, em atencdo ao principio da atualidade;

b) analisar criticamente e eventualmente alterar os encargos previstos neste
CONTRATO ou no seu ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA;

c) rever o contelido dos PLANOS OPERACIONAIS pela CONCESSIONARIA, nos termos
do ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA; e

d) rever os critérios e formas de avaliagdo da CONCESSIONARIA previstos no ANEXO
IV — SISTEMA DE MENSURAGAO DE DESEMPENHO.

37.2. 0 procedimento de revisdao devera ser instaurado de oficio pelo PODER
CONCEDENTE, ou a pedido da CONCESSIONARIA, no prazo de 2 (dois) meses, prorrogavel
por igual periodo, a partir da conclusdo dos 5 (cinco) primeiros anos de vigéncia deste

CONTRATO, contados da DATA DA ORDEM DE INICIO.

37.2.1. Os procedimentos de revisdo posteriores deverdo ser instaurados, no formato
estabelecido na subcldusula anterior, a cada 5 (cinco) anos, contados do término da

revisdo ordindria anterior, e assim sucessivamente, até o final do prazo da CONCESSAO.

37.3. Caso ndo haja a necessidade de altera¢des dos parametros, condicGes e resultados
gerais da CONCESSAO, o PODER CONCEDENTE deverd instaurar o procedimento previsto
nessa subclausula para pronunciar sobre a desnecessidade de qualquer revisdo, abrindo

prazo para manifestacdo da CONCESSIONARIA.
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37.4. Para fins da andlise da necessidade, conveniéncia ou oportunidade da revisdo de
que trata esta clausula, cada PARTE detalhara, no prazo de 1 (um) més da instaura¢do do
processo, as eventuais alteragGes sugeridas, com as justificativas correspondentes,

estudos e outros documentos que embasem a sua proposta.

37.4.1. Estando presentes todas as informagGes, o PODER CONCEDENTE deverd realizar
a analise técnica dos documentos apresentados no prazo de até 90 (noventa) dias,

prorrogavel por igual periodo.

37.4.2. Caso a proposta tenha sido elaborada pelo PODER CONCEDENTE, ela devera ser
acompanhada das informagbes listadas na subclausula 37.4, sendo que a
CONCESSIONARIA devera se manifestar no prazo de 90 (noventa) dias, prorrogavel por

igual periodo, apds o recebimento de todas as informacgdes.

37.4.3. Em caso de n3o aprovagdo da proposta apresentada, a CONCESSIONARIA e o
PODER CONCEDENTE deverdo observar as mesmas regras e prazos de entrega aqui
previstos no caso de apresentacdo de proposta reformulada, observado que, neste caso,
cada PARTE tera 1 (um) més para reapresentar ou, conforme o caso, se manifestar sobre

a proposta.

37.5. N3o chegando as PARTES a um acordo, observar-se-a o disposto no CAPITULO XIV —
DA SOLUCAO DE CONFLITOS deste CONTRATO.

37.6. A revisdo dos parametros, condi¢des e resultados gerais da CONCESSAO, nos termos
da subcldusula 37.1, devera observar as diretrizes e objetivos previstos no ANEXO VI do
EDITAL — PLANO DE GESTAO DOS PARQUES e ter suas etapas, bem como seu resultado
divulgados na pagina eletronica do PODER CONCEDENTE.

37.7. Admite-se, a critério das PARTES, a participacdo de entidades, representantes da
sociedade civil ou profissionais especializados no processo de revisdo de que trata esta
cldusula, para o levantamento de dados, confirmagdo de premissas e/ou elucidacGes de

ordem técnica e econémica que se fizerem necessdrias.

37.8. Aprovado o escopo da revisdo ordindria pelas PARTES, os seguintes procedimentos

deverado ser seguidos:
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a) caso o escopo da revisdo ordinaria ndo afete o equilibrio econémico-financeiro
do CONTRATO, as PARTES deverdo firmar termo aditivo ao CONTRATO para

implementar o que foi acordado; ou

b) caso o escopo da revisdo ordinaria afete o equilibrio econémico-financeiro do
CONTRATO, podera ser revisto o equilibrio econdmico-financeiro da CONCESSAO,
em beneficio da CONCESSIONARIA ou do PODER CONCEDENTE, cujo
procedimento de recomposicdo observard o regramento previsto na CLAUSULA

392 e CLAUSULA 402 deste CONTRATO.

CLAUSULA 382 DAS REVISOES EXTRAORDINARIAS

38.1. A instauragdao do procedimento de revisdo extraordindria do CONTRATO podera
ocorrer por iniciativa do PODER CONCEDENTE ou da CONCESSIONARIA, quando assim
pleitearem, em face da materializacdo concreta ou iminente de evento cujas
consequéncias sejam suficientemente gravosas a ponto de ensejar a necessidade de
avaliacdo e providéncias urgentes, aplicando-se as revisdes extraordinarias as disposicoes

previstas na CLAUSULA 392 e CLAUSULA 402 deste CONTRATO.

38.2. Caso o processo de revisdo extraordindria seja iniciado por meio de solicitagdo da
CONCESSIONARIA, esta deverd vir acompanhada das razdes que justifiquem a revisdo
pretendida, com os detalhamentos, levantamentos, estudos ou pareceres técnicos
julgados pertinentes, que demonstrem ao PODER CONCEDENTE que o ndo tratamento
imediato do evento acarretarda agravamento extraordindrio e que demonstrem suas

consequéncias danosas.

38.2.1. Ao avaliar a solicitagdo encaminhada nos termos da subclausula anterior, o
PODER CONCEDENTE podera consultar a opinido de outros dérgaos e entidades técnicas

envolvidos.

38.3. O PODER CONCEDENTE terd o prazo de 90 (noventa) dias, prorrogavel por igual
periodo, contados da formalizacdo da solicitacio apresentada pela CONCESSIONARIA,
para avaliar se os motivos apresentados justificardo o tratamento imediato e se a
gravidade das consequéncias respaldara a ndo observancia do procedimento de revisdo
ordinaria do CONTRATO, motivando a importancia de ndo aguardar o lapso temporal

necessario até o processamento da revisdo ordindria subsequente.
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38.4. A revisdo extraordinaria deste CONTRATO ndo podera considerar eventos que

tenham sido de conhecimento da PARTE interessada ha mais de 01 (um) ano.

38.5. N3o chegando as PARTES a um acordo, observar-se-a o disposto no CAPITULO XIV —
DA SOLUCAO DE CONFLITOS deste CONTRATO.

38.6. Do resultado do procedimento de revisdao de que trata esta cldusula, podera ser
revisto o equilibrio econdmico-financeiro da CONCESSAO, em beneficio da
CONCESSIONARIA ou do PODER CONCEDENTE, nos termos das CLAUSULA 392 e
CLAUSULA 402 deste CONTRATO.

CLAUSULA 392 - DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

39.1. Sempre que atendidas as condi¢bes deste CONTRATO e mantida a alocagdo de

riscos nele estabelecida, considera-se mantido o seu equilibrio econémico-financeiro.

39.2. Considera-se caracterizado o desequilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO
guando quaisquer das PARTES sofrer os efeitos, positivos ou negativos, decorrentes de
evento cujo risco ndo tenha sido a ela alocado, que comprovadamente promova

desbalanceamento da equagdo econdmico-financeiro do CONTRATO.

39.3. Sem prejuizo de outras hipdteses admitidas neste CONTRATO, é situagdo que
justifica o reequilibrio econémico-financeiro em favor do PODER CONCEDENTE a reducdo
dos custos incorridos pela CONCESSIONARIA em razio do advento de quaisquer das
hipdteses previstas na CLAUSULA 352, CLAUSULA 362 e do procedimento previsto na
CLAUSULA 372.

39.4. Sem prejuizo de outras hipdteses admitidas neste CONTRATO, é situagdo que
justifica o reequilibrio econdmico-financeiro em favor da CONCESSIONARIA o aumento de
custos e despesas incorridos pela CONCESSIONARIA em razdo do advento de quaisquer
das hipdteses previstas na CLAUSULA 352, CLAUSULA 362 e do procedimento previsto na
CLAUSULA 372,

39.5. O PODER CONCEDENTE podera solicitar a recomposicdo do equilibrio econémico-

financeiro, quando cabivel, nos termos da lei e nas hipdteses previstas neste CONTRATO.
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39.6. Diante da materializacdo de evento de desequilibrio, somente caberd a
recomposicao do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO com relagdo a parcela do

desequilibrio pleiteado cuja exata medida for comprovada pelo pleiteante.

39.6.1. A andlise da recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO
pressupde a verificagdo das condi¢cdes econdmicas globais do CONTRATO e restringe-se
a neutralizacdo dos efeitos financeiros dos eventos causadores de desequilibrio
contratual, conforme disciplinado neste CONTRATO, considerando-se, para o
atingimento da neutralizacdo pretendida, os efeitos econ6mico-financeiros, tributarios e

contabeis decorrentes da medida de reequilibrio eleita.

39.7. A recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro sera efetivada mediante as

seguintes modalidades:

a) prorrogac¢do ou reducdo do prazo da CONCESSAO;

b) readequacgdo dos indices que compdem o FATOR DE DESEMPENHO previstos no
ANEXO IV — SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO;

c) revisdo dos encargos e obrigacdes assumidos pela CONCESSIONARIA, inclusive

prazos vinculantes 8 CONCESSIONARIA;

d) revisdo do valor devido a titulo de OUTORGA FIXA ou OUTORGA VARIAVEL ao
PODER CONCEDENTE, para mais ou para menos;

e) pagamento de indenizagdo em dinheiro;
f) incorporacgdo de investimentos ndo contratualizados;

g) outra forma definida em comum acordo entre o PODER CONCEDENTE e a
CONCESSIONARIA;

h) combinacdo das modalidades anteriores; ou

i) quaisquer outras medidas legalmente admitidas e aptas a estabelecer o

equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO.

39.8. A alocagdo de riscos originalmente prevista neste CONTRATO podera ser alterada

por acordo entre as PARTES, desde que preservado o equilibrio econémico-financeiro.
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39.9. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do CONTRATO, o
cronograma de execucdo do PROGRAMA DE INTERVENCAO serd prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante

simples apostila, conforme previsdo do art. 115, § 52, da Lei Federal n? 14.133/2021.

39.9.1. A prorrogagdo automatica pelo tempo correspondente poderd ser modificada

por acordo entre as PARTES, desde que preservado o equilibrio econémico-financeiro.

CLAUSULA 402 - DO PROCEDIMENTO PARA A RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO
ECONOMICO-FINANCEIRO

40.1. O procedimento para a recomposi¢ao do equilibrio econémico-financeiro podera
ser instaurado por qualquer uma das PARTES, apds processo de revisdao ordindria ou
extraordinaria, quando se verificar o desequilibrio econémico-financeiro do CONTRATO,

mediante a apresentacdo de relatdrio técnico.

40.2. A andlise da recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro pressupde a
verificacdo das condi¢cdes econémicas globais do ajuste, tomando-se como base os efeitos
dos eventos que lhe deram causa, descritos em um relatdrio técnico a ser apresentado

pela PARTE interessada, conforme a subcldusula 40.4.

40.3. O relatdrio técnico de que tratam as subcldausulas anteriores devera demonstrar os
efeitos dos eventos nele citados em um fluxo de caixa elaborado especificamente para a
sua demonstragao, considerando, dentre outros, a estimativa de variacdo de
investimentos, a demonstracdo fundamentada dos custos ou despesas incorridos e a
sugestdo das medidas a serem adotadas para a recomposicdo do equilibrio econémico-

financeiro deste CONTRATO.

40.4. Quando o pedido de recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro for iniciado,

a PARTE solicitante observard o que segue:
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a) o pedido devera ser acompanhado, sob pena do seu liminar indeferimento, de
relatério técnico, contendo laudo pericial, estudo independente, e/ou outros
documentos considerados pertinentes, conforme a peculiaridade do caso, que
efetivamente demonstre o impacto da ocorréncia, na forma estabelecida nas
subclausulas anteriores, contemplando ainda dados como indicacdo precisa do(s)
risco(s) envolvido(s) ndo alocado(s) & CONCESSIONARIA e do(s) evento(s) de
risco(s) concreto(s) que tenha(m) causado o desequilibrio, bem como a data da

ocorréncia e a provavel duragdo da hipotese ensejadora da recomposicdo;

b) o pedido deverd ser acompanhado de todos os documentos necessarios a
demonstracdo do cabimento do pleito, podendo o PODER CONCEDENTE solicitar
laudos econdmicos especificos da CONCESSIONARIA ou estudos elaborados por
6rgaos ou entidades da Administragao Publica Municipal ou, ainda, por entidades

independentes; e

c) o pedido, conforme o caso, deverd conter a indicacio da pretensdo de
recomposicao do equilibrio econémico-financeiro numa das formas indicadas na
subcldusula 39.7, trazendo a demonstra¢do circunstanciada dos pressupostos e
parametros utilizados e informando os impactos e as eventuais alternativas de

balanceamento das prestacdes entre as PARTES.

40.5. Em se tratando de pedido em que a PARTE solicitante for a CONCESSIONARIA, o
relatério técnico serd acompanhado, sempre que aplicdvel, de documentacdo

comprobatoria relativa aos fatos registrados nas demonstracées contabeis da SPE.

40.6. O PODER CONCEDENTE tera livre acesso a informacgGes, bens e instalagdes da
CONCESSIONARIA ou de terceiros por ela contratados para aferir a quantia alegada pela
CONCESSIONARIA no pedido de recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro por

esta apresentado.

40.7. Para a confirmacgdo das situagbes apontadas como ensejadoras de desequilibrio
econdmico-financeiro e para o dimensionamento dos efeitos e medidas delas resultantes,
as PARTES poderdo contar com a participa¢do de entidade especializada contratada para

essa finalidade.
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40.8. A recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro serd realizada de forma que seja
nulo o valor presente liquido do Fluxo de Caixa Marginal projetado em razdo do evento
gue ensejou a recomposicao, considerando: (i) os fluxos marginais calculados com base na
diferenca entre as situacdes com e sem evento; e (ii) os fluxos marginais necessarios a
recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro, tomando-se em conta a aplicacdo das

modalidades de recomposic¢do previstas na subclausula 39.7.

40.9. Para eventos de desequilibrio verificados no prazo de 5 (cinco) anos da DATA DA
ORDEM DE INICIO, deverdo ser utilizadas como base do calculo do consequente
reequilibrio econémico-financeiro as premissas expressas no ANEXO V do EDITAL — PLANO
DE NEGOCIOS DE REFERENCIA aplicadas ao efetivo impacto comprovado pela
CONCESSIONARIA.

40.9.1.1. A situagao descrita na subcldsula 40.9, ndo isenta a necessidade de
apuracdo da taxa de desconto, conforme descrito nas subcldusulas 40.12 e 40.13,

para o calculo do valor presente dos efeitos.

40.9.2. Para eventos de desequilibrio verificados apds o prazo indicado na subclausula
40.9, e para fins de determinagdo dos fluxos dos dispéndios marginais, deverdao ser
utilizadas as melhores informacgdes disponiveis e atualizadas para se estimar o valor dos
investimentos, dos custos e das despesas, bem como eventuais receitas e outros
ganhos, resultantes do evento de desequilibrio, tomando-se por base as melhores
referéncias de preco do setor publico e/ou do setor privado disponiveis no momento do
pleito, incluindo-se valores praticados em contratos pretéritos celebrados pelo PODER
CONCEDENTE, pelos acionistas ou quotistas da SPE, ou por outras empresas,
levantamentos de mercado e publicacGes especificas sobre precgos de itens e insumos
utilizados em cada caso, e, na indisponibilidade de informa¢Ges mais atuais, das
projecdes realizadas pelo PODER CONCEDENTE por ocasido da LICITACAO, ressalvada a

hipétese abaixo.

40.10. Na hipdtese de novos investimentos ou servigos solicitados pelo PODER
CONCEDENTE, e ndo previstos neste CONTRATO, o PODER CONCEDENTE podera requerer
a CONCESSIONARIA, previamente ao processo de recomposicdo do equilibrio econdmico-
financeiro, a elaboracdo de projetos basico e executivo, cujo 6nus de elaboracdo sera

suportado pelo PODER CONCEDENTE, contendo todos os elementos necessarios a
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precificacdo do investimento e as estimativas do impacto da obra ou servigo sobre as
receitas da CONCESSIONARIA, observado, para todos os efeitos, o disposto na subclausula

anterior.

40.11. A recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro podera ser realizada
anteriormente ou posteriormente ao efetivo impacto do evento que der razdo a situagdo
de desequilibrio, sendo, para tanto, calculado o valor presente liquido da diferenca entre

os fluxos estimado e projetado, conforme a subclausula 40.8, na data da avalia¢do.

40.12. Para eventos de desequilibrio ja ocorridos, a taxa de desconto real anual a ser
utilizada no calculo do valor presente serd composta pela média dos ultimos 03 (trés)
meses da taxa bruta de juros de venda do Tesouro IPCA + com Juros Semestrais (antigas
Notas do Tesouro Nacional Série B — NTN-B), ex-ante a dedu¢do do Imposto de Renda,
com vencimento em 15/08/2055, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional, apurada
na data do efetivo impacto do evento de desequilibrio no fluxo de caixa da
CONCESSIONARIA, acrescida de um prémio de risco de 2,58% (dois inteiros e cinquenta e
oito centésimos por cento) ao ano, valor correspondente a diferenga entre o prémio de
risco do projeto na data base do ANEXO V do EDITAL — PLANO DE NEGOCIOS DE
REFERENCIA e a taxa livre de risco.

40.13. Para impactos futuros, a taxa de desconto real anual a ser utilizada no calculo do
valor presente serd composta pela média dos ultimos 03 (trés) meses da taxa bruta de
juros de venda do Tesouro IPCA + com Juros Semestrais (antigas Notas do Tesouro
Nacional Série B — NTN-B), ex-ante a deducdo do Imposto de Renda, com vencimento em
15/08/2055, entendida como a taxa livre de risco, publicada pela Secretaria do Tesouro
Nacional, apurada no 159 (décimo quinto) dia anterior a data de formalizacdo do
reequilibrio mediante assinatura do correspondente aditivo contratual, acrescida de um
prémio de risco de 2,58% (dois inteiros e cinquenta e oito centésimos por cento) ao ano,
valor correspondente a diferenga entre o prémio de risco do projeto na data base do

ANEXO V do EDITAL — PLANO DE NEGOCIOS DE REFERENCIA e a taxa livre de risco.

40.14. Em caso de extingdo ou de recompra pelo Governo Federal dos titulos de que
tratam as subcldusulas acima, as PARTES estipulardo de comum acordo a nova
metodologia de cédlculo da taxa de desconto real anual e prémio de risco a ser adotado, de

forma a refletir o custo médio ponderado de capital justo 8 CONCESSIONARIA.
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40.15. Na hipétese de os fluxos de caixa do negdcio serem apurados em termos nominais,
ou seja, considerando-se a incidéncia da inflacdo, a taxa de desconto descrita nas

subcldusulas 40.12 e 40.13 deverd incorporar o INDICE DE REAJUSTE.

40.16. Para fins de determinagao do valor a ser reequilibrado, deverdo ser considerados
os efeitos dos tributos diretos e indiretos efetivamente incidentes sobre os fluxos

marginais.

40.17. No caso de o equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO ser recomposto por
alteracdo do prazo da CONCESSAO, deverd ser incluido no célculo, caso haja, os custos e

despesas com os reinvestimentos em decorréncia da depreciacdo dos BENS REVERSIVEIS.

40.18. O procedimento de recomposi¢ao do equilibrio econdmico-financeiro iniciado por
qualquer uma das PARTES devera ser objeto de comunicacdo a outra PARTE, que tera o

prazo de 1 (um) més, prorrogavel por igual periodo, para manifestagao.

40.19. Caso se verifique a procedéncia, ao final, do pedido de recomposi¢ao do equilibrio
econdmico-financeiro apresentado, os custos com diligéncias e estudos necessarios a
plena instrugdo do procedimento serdo arcados exclusivamente pela PARTE que deu
causa ao desequilibrio, mediante a compensacdo do valor respectivo no montante da

OUTORGA VARIAVEL imediatamente subsequente a decisdo.

40.20. Caso ambas ou nenhuma das PARTES tiver dado causa ao desequilibrio, cada
PARTE arcard individualmente com os prdprios custos com diligéncias e estudos

necessarios a plena instrucdo do procedimento.

40.21. O procedimento de recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro deste
CONTRATO devera ser concluido em prazo nao superior a 3 (trés) meses, contados a partir

da apresentacdo do pedido de reequilibrio econ6mico-financeiro.

40.22. O prazo previsto na subclausula anterior poderd ser prorrogado, mediante

justificativa, para a complementagdo da instrugdo do respectivo procedimento.

40.23. Decorridos 3 (trés) meses apds a apresentacdo do pedido de reequilibrio
econdmico-financeiro e ndo sendo encontrada solugdo amigavel, ou ainda, em caso de

discordancia quanto a necessidade de recomposicdo ou quanto aos valores e/ou demais
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dados indicados, as PARTES poder3o recorrer aos procedimentos previstos no CAPITULO

XIV deste CONTRATO.

40.24. O acordo de reequilibrio econémico-financeiro serd concretizado mediante termo

aditivo a este CONTRATO.

40.25. Serdo aplicaveis subsidiariamente as cldusulas deste CONTRATO, eventuais
regulamentacGes especificas sobre o procedimento para o pleito de reequilibrio
econdmico-financeiro do CONTRATO, ainda que posteriormente editadas, sendo que,

havendo divergéncia, prevalecerdo as disposi¢des contratuais.

Pagina 92 de 136



CIDADE DE
SAO PAULO

CAPITULO XI — DAS GARANTIAS E SEGUROS
CLAUSULA 412 - DA GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO PELA CONCESSIONARIA

41.1. Para o fiel cumprimento das obrigacdes assumidas, a CONCESSIONARIA mantera a
GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO prestada como condicdo precedente para a
assinatura deste CONTRATO, no montante correspondente a 0,5% (meio por cento) do
VALOR DO CONTRATO, sendo que sera realizada a liberagdo de 50% (cinquenta por cento)
do montante original da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO apds o término do
PROGRAMA DE INTERVENCAO.

41.2. No 182 (décimo oitavo) ano da CONCESSAO, a GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO deverd ser elevada ao montante original estipulado na subclausula 41.1, até o

fim da CONCESSAO.

41.3. A GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO servira para cobrir:

a) o ressarcimento de custos e despesas incorridas pelo PODER CONCEDENTE face

ao inadimplemento da CONCESSIONARIA;

b) o pagamento da 22 parcela da OUTORGA FIXA e/ou OUTORGA VARIAVEL, no caso
de atraso de pagamento pela CONCESSIONARIA superior a 10 (dez) dias Uteis;

c) devolugdo dos BENS VINCULADOS A CONCESSAO em desconformidade com as

exigéncias estabelecidas neste CONTRATO ou em seus ANEXOS;

d) o pagamento das multas que forem aplicadas & CONCESSIONARIA em razdo de
inadimplemento no cumprimento de suas obrigacdes contratuais, cuja quitacao

ndo ocorra em até 5 (cinco dias) Uteis da respectiva imposicdo; e/ou

e) o pagamento de indenizagdo no caso de caducidade, nos termos da subcldusula

54.7.

41.4. Se o valor das multas contratuais eventualmente impostas 8 CONCESSIONARIA for
superior ao valor da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, além da perda desta, a

CONCESSIONARIA responderd pela diferenca e pela reposicdo do valor integral da
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GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, sob pena de

aplicacdo das penalidades previstas neste CONTRATO.

41.5. Sempre que utilizada a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, a
CONCESSIONARIA devera recompor o seu valor integral, no prazo de 10 (dez) dias Uteis,

sob pena de aplicacao das penalidades previstas neste CONTRATO.

41.6. A recomposicdo de que trata a subcldusula anterior podera ser efetuada pela
CONCESSIONARIA mediante complementacdo da garantia existente ou contratacdo de
nova(s) garantia(s), de maneira que o valor total da GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO seja sempre equivalente ao montante definido na subcldusula 41.1, sob pena

de aplicacdo das penalidades previstas neste CONTRATO.

41.7. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO referida nesta cldusula poderd assumir

qualquer das seguintes modalidades:

a) caucdo em dinheiro, em moeda nacional (reais), depositada em conta corrente a

ser indicada pelo PODER CONCEDENTE;

b) caucdo em titulos da divida publica federal, ndo gravados com cldusulas de
inalienabilidade e impenhorabilidade, nem adquiridos compulsoriamente,
registrados em sistema centralizado de liquidacdo e custddia autorizado pelo

Banco Central do Brasil;

¢) seguro-garantia, fornecido por companhia seguradora autorizada a funcionar no
Brasil, com a apresentacdo da respectiva certidao de regularidade da SUSEP,

vigente;

d) fianga bancdria, fornecida por instituicdo financeira autorizada a funcionar no
Brasil nas modalidades Banco Multiplo ou Banco Comercial, com classificacdo em
escala nacional superior ou igual a "Aa2.br", "brAA" ou "A(bra)", conforme
divulgado pelas agéncias de risco Moody's, Standard & Poors ou Fitch, em favor

do PODER CONCEDENTE; ou

e) titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor
total, emitido por Sociedade de Capitalizacdo, de acordo com a regulagdo

especifica da SUSEP.
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41.8. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO ofertada ndo poderd conter quaisquer
ressalvas ou condi¢des que possam dificultar ou impedir sua execu¢do, ou que possam suscitar
duvidas quanto & sua exequibilidade, devendo a CONCESSIONARIA promover as renovacdes e

atualiza¢Oes que forem necessdrias a sua plena vigéncia durante o CONTRATO.

41.9. No caso de a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO ser prestada na modalidade

cauc¢do em dinheiro, o LICITANTE devera:
a) Enviar  solicitagdo de emissdao da guia DAMSP ao e-mail
caucoes@sf.prefeitura.sp.gov.br;

b) recolher o valor referente a cau¢do na rede bancaria; e

c) incluir no ENVELOPE 2, como comprovante de recolhimento da caugdo, a via

do contribuinte da guia DAMSP.

41.10. No caso de a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO ser prestada na modalidade
caucdo em titulos da divida publica federal, o documento de constituicdo da caucdo devera
ser datado e assinado pela instituicdo financeira publica na qual estejam depositados os titulos

a serem oferecidos em garantia, dele devendo constar que:

a) os referidos titulos, claramente identificados, ficardo caucionados em favor do

PODER CONCEDENTE, como GARANTIA DA EXECUGCAO DO CONTRATO; e

b) o Municipio de S3o Paulo podera executar a caugao nas condigGes previstas no

CONTRATO.

41.10.1. Para a GARANTIA DE PROPOSTA apresentada na modalidade caugdo em titulos da

divida publica federal, serdo admitidos os seguintes titulos:

a) Tesouro Prefixado;

b) Tesouro Selic;

c) Tesouro IPCA com Juros Semestrais;

d) Tesouro IPCA;

e) Tesouro IGPM com Juros Semestrais; e

f) Tesouro Prefixado com Juros Semestrais.
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41.11. No caso de prestagdo de GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO na modalidade de
titulos de capitalizagdo, o titulo de capitalizacdo deverd ser custeado por pagamento Unico,
com resgate pelo valor total, sem caréncia, e serd avaliado tendo por base seu valor presente
considerando-se as taxas de juros praticadas, descontada eventual penalidade em caso de

resgate antecipado.

41.11.1. A modalidade do titulo de capitalizacdo devera ser de instrumento de garantia.

41.12. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, apresentada nas modalidades seguro-
garantia e fianga bancaria, deverd ser apresentada exclusivamente por meio digital, desde que
devidamente certificado, com o seu valor expresso em moeda nacional, nos termos do art. 42

da Portaria SF n2 338/2021.

41.12.1. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO apresentada na modalidade seguro-
garantia devera seguir o disposto na Circular SUSEP n? 662/2022, ou outra que venha a

substituir.

41.12.2. No caso de GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO prestada mediante dois ou
mais seguros-garantia, as apdlices deverdo registrar expressamente a sua

complementariedade.

41.12.3. Caso seja utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter vigéncia
de, no minimo, 01 (um) ano, com cldusula de renovacdo até a extin¢do das obrigacdes da

CONCESSIONARIA.

41.12.4. Na hipdtese de ndo ser possivel prever a renovagdo de obrigacbes na respectiva
apdlice na forma prevista na subclausula 43.16, a CONCESSIONARIA devera contratar nova
GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO em prazo habil para a manutencdo de sua

vigéncia durante todo o prazo da CONCESSAO.

41.12.5. A apdlice deverd conter disposi¢cdo expressa de obrigatoriedade de a seguradora
informar ao PODER CONCEDENTE e & CONCESSIONARIA, no minimo 03 (trés) meses antes

do prazo final da validade, se a apdlice sera ou nao renovada.

41.12.6. No caso de a seguradora ndo renovar a apdlice de seguro-garantia, a

CONCESSIONARIA deverad apresentar garantia de valor e condi¢des equivalentes, para
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aprovacdo do PODER CONCEDENTE, até 5 (cinco) dias Uteis antes do vencimento da apdlice,

independentemente de notificagao.

41.12.7. Caso seja utilizada a modalidade de seguro-garantia, a GARANTIA DE EXECUCAO
DO CONTRATO sera reajustada automaticamente pela seguradora, nos termos do art. 12,
paragrafo Unico, da Circular SUSEP n2 662/22, em uma periodicidade anual, pelo INDICE DE
REAJUSTE, com metodologia analoga a definida para o reajuste da OUTORGA FIXA, definida
no ANEXO V do CONTRATO — MECANISMOS DE PAGAMENTO DA OUTORGA.

41.12.8. A GARANTIA DE EXECUGCAO DO CONTRATO apresentada na modalidade de fianca
bancaria deve ser prestada preferencialmente por estabelecimento bancario domiciliado

no Municipio de S3o Paulo.

41.12.9. Caso a fianca bancaria ndo possa ser prestada nos termos da subcldusula anterior,
nela devera constar endosso que atribua a referida fianga bancdria a estabelecimento
bancario domiciliado no Municipio de S3o Paulo, constando inclusive responsabilidade
solidaria entre endossante e endossatario em relagdo a todos os termos da GARANTIA DE

EXECUGAO DO CONTRATO.
41.12.10. A CONCESSIONARIA deverd submeter a prévia aprovacdo do PODER
CONCEDENTE qualquer modificagdo no conteudo da fianca bancaria ou do seguro-garantia.

41.13. Para todas as modalidades de GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, o LICITANTE

devera:

a) Preencher o formuldrio constante no ANEXO Il do EDITAL — MODELOS E
DECLARACOES, item “Q”, com as informacgdes pertinentes referentes ao presente

Certame;
b) Enviar ao e-mail caucoes@sf.prefeitura.sp.gov.br:

i. O comprovante de constituicio da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO,

de acordo com sua modalidade; e

ii. O formuldrio constante do ANEXO |l deste EDITAL — MODELOS E
DECLARACOES, item “Q”, devidamente preenchido.

41.14. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, por meio digital, deve ser apresentada ao
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PODER CONCEDENTE em arquivo eletronico no formato nao editdvel “.pdf”, identificado com a
data e hora de sua publicagdo e o numero de chave de consulta de controle interno,
obedecendo ao padrdo da Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira (ICP-Brasil), juntamente
com certidao de regularidade obtida no site da SUSEP ou no site do Banco Central do Brasil,
para fins de comprovacdo de sua veracidade nos termos da Portaria SF n2 338/2021 e e

alteracbes da Portaria SF n2 268/2024.

41.15. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO ofertada n3o poderd conter quaisquer
ressalvas ou condi¢des que possam dificultar ou impedir sua execugdo, ou que possam suscitar
duvidas quanto a sua exequibilidade, devendo a CONCESSIONARIA promover as renovacdes e

atualizagOes que forem necessdrias a sua plena vigéncia durante o CONTRATO.

41.16. As despesas referentes a prestacio da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO,

incluida a sua recomposicdo, serdo de responsabilidade exclusiva da CONCESSIONARIA.

41.17. Durante a vigéncia do CONTRATO, a CONCESSIONARIA poderd substituir a GARANTIA
DE EXECUCAO DO CONTRATO prestada por qualquer das modalidades admitidas nesta
cladusula, mediante prévia aprova¢ao do PODER CONCEDENTE.

41.18. A CONCESSIONARIA é responsavel por garantir o reajuste do valor da GARANTIA DE
EXECUCAO DO CONTRATO, em uma periodicidade anual, pelo INDICE DE REAJUSTE, com
metodologia andloga a definida para o reajuste da OUTORGA FIXA, definida no ANEXO V do
CONTRATO — MECANISMOS DE PAGAMENTO DA OUTORGA.

41.19. Sempre que se verificar o prazo reajuste da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, a
CONCESSIONARIA devera complementa-la, se necessério, no prazo de 10 (dez) dias a contar da
vigéncia do reajuste, sob pena de caracterizar-se inadimpléncia da CONCESSIONARIA e serem

aplicadas as penalidades cabiveis.

41.20. Caso sejam realizados investimentos nao previstos no ANEXO Il DO CONTRATO -
CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, o PODER CONCEDENTE poderé demandar o
incremento da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO pela CONCESSIONARIA, em montante
proporcional ao valor total destes investimentos, desde que referidos investimentos tenham

sido incorporados ao CONTRATO.

41.21. A CONCESSIONARIA permanecera responsavel pelo cumprimento das obrigagdes
contratuais, incluindo o pagamento de eventuais multas e indeniza¢des, independentemente

da utilizagdo da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO.
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41.22. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, observado o montante minimo definido
nesta clausula, deverd permanecer em vigor até, no minimo, 6 (seis) meses apds a extingao do

CONTRATO.

41.23. A restituicdo ou liberagdo da garantia dependerd da comprovacdo do integral
cumprimento de todas as obriga¢des, incluindo trabalhistas e previdencidrias da
CONCESSIONARIA, bem como da entrega dos BENS REVERSIVEIS em perfeitas condicdes de

operacionalidade, utilizacdo e manutencao.

CLAUSULA 422 - DOS SEGUROS

42.1. A CONCESSIONARIA deverd assegurar, durante todo o prazo de vigéncia do
CONTRATO, além dos seguros exigiveis pela legislacdo aplicdvel, a existéncia e
manutencdo em vigor das apdlices de seguro necessdrias para garantir a efetiva e
abrangente cobertura dos riscos inerentes a execucdo das atividades pertinentes a

CONCESSAO.

42.2. A excecdo dos demais seguros, os quais deverdo ser contratados e mantidos em
vigor durante todo o prazo de vigéncia do CONTRATO, os seguros previsto na subclausula
42.10, “a)”, serdo obrigatérios apenas durante o PROGRAMA DE INTERVENCAO, devendo
a sua vigéncia ser mantida ou renovada até a expedicdo do TERMO DEFINITIVO DE

ACEITACAO DAS OBRAS, ou sempre que realizada obra ou servigo de engenharia.

42.3. Nenhuma obra ou servico poderd ter inicio ou prosseguir sem que a
CONCESSIONARIA apresente ao PODER CONCEDENTE a comprovacdo de que as apdlices
dos seguros expressamente exigidos neste CONTRATO se encontram em vigor nas

condigdes estabelecidas.

42.4. As apolices devem ser contratadas com seguradoras nacionais ou estrangeiras

autorizadas a operar no Brasil pela SUSEP.

42.5. 0 PODER CONCEDENTE devera ser indicado como beneficidrio nas apdlices de
seguros, nos termos do art. 15 da Circular SUSEP n® 662/22, cabendo-lhe autorizar
previamente o cancelamento, a suspensdo, a modificacdo ou a substituicdo de quaisquer
apdlices contratadas pela CONCESSIONARIA, bem como a alteragdo nas coberturas e

demais condig¢des correspondentes, a fim de assegurar a adequacdo dos seguros as novas
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situagdes que ocorram durante o periodo do CONTRATO, dentro das condi¢Ges da

apolice.

42.6. As instituicdes financeiras que realizem empréstimos poderdo ser incluidas nas
apdlices de seguro, na condicdo de cosseguradas ou beneficiarias, desde que a medida

ndo prejudique os direitos assegurados ao PODER CONCEDENTE.

42.7. As apodlices emitidas ndo poderdo conter obrigac¢des, restricdes ou disposicdes que

contrariem as disposi¢cdes do presente CONTRATO ou a regulacao setorial.

42.8. Anualmente, até o Gltimo dia Gtil da vigéncia da apdlice, a CONCESSIONARIA deverd
apresentar certificado emitido pela(s) seguradora(s) confirmando que todos os prémios

vencidos no ano imediatamente anterior foram devidamente quitados.

42.9. A CONCESSIONARIA também devera fornecer ao PODER CONCEDENTE, em prazo
nao superior a 1 (um) més antes do fim da vigéncia de cada apélice, sob pena de aplicagdo
das san¢bes e penalidades previstas neste CONTRATO, certificado emitido pela(s)

seguradora(s) confirmando:

a) que as apolices de seguros contratados foram ou serdo renovadas

imediatamente apds o seu vencimento; ou

b) a contratacdo de novas apdlices de seguros, em substituicdo as apdlices

anteriores.

42.10. A CONCESSIONARIA contratard e manterd em vigor, no minimo, conforme
cobertures e vigéncias definidas abaixo, os seguintes seguros, preferencialmente em

apédlices separadas:

a) risco de engenharia para obras civis para construgao e reforma e, se aplicavel,
para demolicdo, do tipo “todos os riscos”, incluindo a cobertura de danos
decorrentes de erros de projeto e de testes e riscos do fabricante (quando nado
houver garantia do fabricante), durante todo o periodo do PROGRAMA DE

INTERVENCAO ou em caso de outras obras de engenharia;
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b) riscos operacionais ou riscos nomeados do tipo “todos os riscos”, incluindo, no
minimo, a cobertura de danos materiais por incéndio, tumulto ou manifestagdes
populares, raios, explosdes de qualquer natureza, raio, vendaval, ciclone, granizo,
explosdo, alagamentos e inundag¢des, vazamento de tubulacdes e danos por
agua, danos elétricos e de equipamentos eletronicos, lucros cessantes, roubo de

bens, pequenas obras de engenharia; e

c) responsabilidade civil para operagdes, que compreenda todos e quaisquer
acidentes de prepostos ou empregados da CONCESSIONARIA, subcontratadas ou
terceiros, ou por seus prepostos ou empregados, cobrindo qualquer prejuizo
material, pessoal, moral ou outro, que venha a ser causado ou esteja relacionado
com a execucdo da CONCESSAO, inclusive, mas n3o se limitando a
responsabilidade civil de empregador, mortes e danos corporais, morais e
materiais causados a terceiros, dano ambiental, responsabilidade civil cruzada,

acidentes de trabalho, vigente durante todo o prazo da CONCESSAO.

42.11. Os valores das coberturas dos seguros previstos neste CONTRATO deverdo ser

coincidentes com as melhores praticas de mercado para cada tipo de sinistro.

42.12. Em caso de descumprimento, pela CONCESSIONARIA, da obrigacdo de contratar e
manter em plena vigéncia as apdlices de seguro, o PODER CONCEDENTE,
independentemente da prerrogativa de decretar a intervencao ou a caducidade da
CONCESSAO e de aplicar as demais penalidades correspondentes, poderd proceder a
contratacdo e ao pagamento direto dos prémios respectivos, correndo a totalidade dos

custos as expensas da CONCESSIONARIA.

42.13. Verificada a hipdtese a que se refere a subcldusula anterior, a CONCESSIONARIA
devera, em até 15 (quinze) dias da data em que vier a ser notificada sobre as despesas
decorrentes da contrata¢do de seguros, reembolsar o PODER CONCEDENTE, sob pena de
se executar a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, sendo-lhe ainda aplicadas as

demais sang¢des previstas neste CONTRATO.

42.14. A CONCESSIONARIA é responsével pelo pagamento integral da franquia, em caso

de utilizagdo de quaisquer dos seguros por ela contratados.
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42.15. Além dos seguros previstos nesta cldusula, a CONCESSIONARIA devera contratar
apodlices de seguros especificas para as FONTES DE RECEITAS, nos termos da legislacdo

aplicavel e de forma a manter vigentes as autorizagGes e licencgas obtidas para explora-los.
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CAPITULO XIl - DO REGIME DE BENS DA CONCESSAO
CLAUSULA 432 - DOS BENS VINCULADOS A CONCESSAO

43.1. Os BENS VINCULADOS A CONCESSAO s3o os bens integrantes ou ndo do patriménio
da CONCESSIONARIA, por ela assumidos ou adquiridos, necessarios a implantacdo e a

execuc¢do adequada e continua do OBJETO.

43.2. Com excecdo do disposto na subcldusula 43.6, todos os BENS VINCULADOS A
CONCESSAO serdo inicialmente considerados BENS REVERSIVEIS para fins deste
CONTRATO e da legislacdo aplicavel, sendo-lhes aplicaveis todas as disposicOes

pertinentes.

43.2.1. Os BENS REVERSIVEIS s3o os BENS VINCULADOS A CONCESSAO que reverterdo
em favor do PODER CONCEDENTE apds a extingdo da CONCESSAO.

43.2.2. A posse, a guarda, a manutencgdo e a vigilancia dos BENS REVERSIVEIS s3o de
responsabilidade da CONCESSIONARIA, a partir da DATA DA ORDEM DE INiCIO.

43.3. A CONCESSIONARIA obriga-se a manter em bom estado de funcionamento,
conservacao, higiene, conforto, acessibilidade, sustentabilidade ambiental e seguranga, as
suas expensas, os BENS VINCULADOS A CONCESSAO, durante toda a vigéncia do
CONTRATO, efetuando para tanto as reparagoes, renovagdes e adaptacdes necessarias ao

bom desempenho da CONCESSAO.

43.4. Fica autorizado o uso direto de equipamentos, infraestrutura ou quaisquer outros
bens pela CONCESSIONARIA, que nio sejam de sua propriedade, na execucdo do objeto
do CONTRATO, desde que demonstrada a inexisténcia de risco a continuidade da
CONCESSAO e n3o reste prejudicada a reversdo dos BENS REVERSIVEIS ao final da
CONCESSAO, sujeito a prévia comunicacdo ao PODER CONCEDENTE..

43.4.1. O PODER CONCEDENTE podera exigir que o contrato celebrado entre o terceiro e
a CONCESSIONARIA para a disponibilizagdo de bens contenha disposi¢do pela qual o
terceiro se obrigue, em caso de extingdo da CONCESSAO, a preservar o contrato e sub-
rogar o PODER CONCEDENTE ou terceiros por ele indicados nos direitos decorrentes, por

prazo a ser ajustado em cada caso entre as PARTES.
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43.5. Todos os direitos de propriedade intelectual relacionados & CONCESSAO

permanecem como de propriedade da PARTE que os elaborou.

43.5.1. A CONCESSIONARIA cede, sem 6nus e definitivamente, ao PODER CONCEDENTE
e a eventuais futuras concessionarias, licenca para usar estudos, projetos, planos,
plantas, documentos, materiais e outros trabalhos de cunho intelectual criados e
utilizados no desenvolvimento das atividades da CONCESSAO e seus respectivos direitos
de propriedade intelectual (incluindo o direito de fazer e utilizar trabalhos dele
derivados) e os direitos sobre eventuais marcas registradas em alusdo ao OBJETO,
inclusive em futuros contratos de concessdo, e sem quaisquer restricdes na hipotese de
estes estudos, projetos, trabalhos ou direitos condicionarem a continuidade da

prestacdo de servigos, sua atualizacdo e/ou revisdo.

43.5.2. A CONCESSIONARIA anui com a utilizagdo, pelo PODER CONCEDENTE e demais
entes ou orgdos publicos do Municipio de Sdo Paulo, de todas as informagGes

compartilhadas e coletadas, no ambito de suas atividades de fiscalizagdo.

43.6. S3o bens cuja reversao ndo é obrigatdria e que ndo dependem da autorizagdo prévia
de que trata a subcldusula 43.4, admitido o aluguel, o comodato, o mutuo, o /easing ou

outra forma juridica prevista na legislagdo, para a sua utilizagdo na CONCESSAO:

a) materiais e mobilidrio de escritdrio, equipamentos e suprimentos de informatica
(computadores, impressoras, projetores, servidores, etc.) e programas de

computador;
b) equipamentos e aparelhos de som, de projecdo e de audiovisual;

c) palcos, lonas, cabos, e demais equipamentos necessarios para a montagem e

realizacdo de eventos;
d) sistemas e equipamentos do circuito de cameras;

e) objetos e bens utilizados diretamente nas atividades de limpeza, conservagdo e

jardinagem;

f) veiculos automotores (caminhdes, automoveis, etc.) adotados na execucdo do

OBIETO;
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objetos e bens utilizados diretamente nas atividades desempenhadas para

exploragdo de FONTES DE RECEITAS; e

equipamentos e ferramentas de manutengao.

43.7. E vedada a autorizagdo de que trata a subcldusula anterior para os seguintes bens,

que sdo considerados, de antem3o, BENS REVERSIVEIS:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

k)

PERCURSOS DE FRUICAO PUBLICA;

edificacdes e equipamentos em geral, implantados na AREA DA CONCESSAO, pela
CONCESSIONARIA ou por terceiros, inclusive para a exploracio de FONTES DE
RECEITA;

infraestrutura permanente e fixa das areas livres e das edificacdes (cabeamento,
qguadros de distribuicdo, pontos de conexado, sanitdrios, pias etc.) e respectivos
componentes de hidraulica, rede de tecnologia da Informacdo, elétrica, som,

imagem e iluminagao;

softwares ou sistemas de tecnologia da informacdo utilizados diretamente nas

atividades desempenhadas para exploracao de FONTES DE RECEITAS;
sistemas e equipamentos de climatizagao, de hidrdulica e energia;
sistemas e equipamentos de monitoramento remoto;

o MOBILIARIO;

a propriedade intelectual sobre marcas relacionadas ao OBJETO;

estruturas modulares e edificacdes ndo permanentes de servicos ao USUARIO

destinadas a SANITARIOS e portarias.
equipamentos de banheiros;

banco de dados da fauna, flora, bem como qualquer outro banco de dados da

CONCESSAOQ; e

equipamentos eletronicos parte das edificagcdes.
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43.8. A CONCESSIONARIA deverd manter registro dos BENS VINCULADOS A CONCESSAO,
em relatério que indique o seu estado, devendo apresentar tais informac¢des ao PODER

CONCEDENTE, sempre que solicitada, no prazo de 10 (dez) dias Uteis apds a solicitagdo.

43.8.1. A CONCESSIONARIA devera encaminhar o primeiro relatério com o registro de
BENS VINCULADOS A CONCESSAO, no prazo de até 5 (cinco) dias apds o inicio do
ESTAGIO 2.

43.8.2. Ficam as PARTES autorizadas a pactuar a exclusao de determinado BEM
VINCULADO A CONCESSAO do relatério de que trata a presente cldusula, desde que
demonstrada a sua desnecessidade para a execucdo do OBJETO, hipdtese na qual ndo

fardo jus a recomposicdo do EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO do CONTRATO.

43.8.2.1. Nas datas previstas para a entrega dos inventarios (data prevista para
elaboragdo do termo final de arrolamento de bens), as PARTES deverdo definir em
conjunto quais os BENS VINCULADOS A CONCESSAO que permanecem como BENS
REVERSIVEIS ou aqueles que perdem a respectiva qualificagdo, considerando para

tanto os seguintes critérios:

a) Funcionalidade do bem para a execug¢do da concessdo;
b) Prazo estimado do restante da vida util do bem;
c) Valor de reposicdo do bem;

d) A possibilidade de substituicdo do bem pelo PODER CONCEDENTE ou eventual

novo concessionario.

43.9. A CONCESSIONARIA fica expressamente autorizada a propor, em nome préprio,
quaisquer medidas judiciais cabiveis para assegurar ou recuperar a posse dos BENS

VINCULADOS A CONCESSAO.

CLAUSULA 442 - DA REVERSAO DOS BENS VINCULADOS A CONCESSAO

44.1. Extinta a CONCESSAO, retornam ao PODER CONCEDENTE os BENS REVERSIVEIS, os
direitos e os privilégios vinculados a exploracdo da CONCESSAO transferidos a

CONCESSIONARIA, ou por esta adquiridos ou implantados.
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44.1.1. A reversao serd gratuita e automatica, com os bens em perfeitas condi¢Ges de
operacionalidade, utilizagdo e manutencdo e livres de quaisquer 6nus ou encargos,

observado, em todo o caso, o principio da atualidade.

44.2. Consideram-se integralmente depreciados ou amortizados contabilmente pela
CONCESSIONARIA, no prazo da CONCESSAO, todos os BENS REVERSIVEIS ou investimentos

nele realizados, de acordo com a legislacao vigente.

44.3. Ao final da vida util dos BENS REVERSIVEIS, a CONCESSIONARIA devera proceder a
sua imediata substituicdo por bens novos e semelhantes, de qualidade igual ou superior,
observadas as obrigacdes de continuidade da prestacdao dos servicos objeto deste
CONTRATO e, especialmente, a obrigatdria atualizacdo tecnoldgica, observadas as

disposi¢cOes contratuais pertinentes.

44.3.1. A substituicdo dos BENS REVERSIVEIS ao longo do prazo da CONCESSAO, nos
termos da subcldusula anterior, ndo autoriza qualquer pleito de recomposicdo do

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO do CONTRATO.

44.4. A alienacgdo, a oneragdo ou a transferéncia a terceiros, a qualquer titulo, dos BENS
REVERSIVEIS, dependerdo de anuéncia prévia do PODER CONCEDENTE, nos termos do
presente CONTRATO, salvo nos casos em que comprovadamente tais bens se mostrarem
n3o mais necessarios a execucdo das obras e atividades remanescentes da CONCESSAO,
devendo, para tanto, comunicar previamente o PODER CONCEDENTE, que devera anuir

com a manifestacdo, e proceder a atualizagdo do relatério de que trata a subclausula 43.8.

44.4.1. Os bens deverdo ser substituidos por outros com atualidade tecnoldgica
equivalente ou superior e desde que possuam, no minimo, as mesmas condi¢des de

operacdo e funcionamento.

44.4.2. Na hipdtese de autorizagdo do PODER CONCEDENTE para alienagdao de BENS
REVERSIVEIS, tais bens deixardo de ser reversiveis, sem prejuizo da reversibilidade dos

bens que os substituirem ou os repuserem.

44.4.3. O PODER CONCEDENTE poder3, ao longo da vigéncia do CONTRATO, comunicar

a CONCESSIONARIA situaces nas quais é dispensada a anuéncia prévia de que trata a
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subcldusula acima, desde que cumpridos eventuais requisitos estabelecidos na

comunicagao.

44.5. Todos os negdcios juridicos da CONCESSIONARIA com terceiros que envolvam os
BENS REVERSIVEIS deverdo mencionar expressamente a vinculacdo dos BENS REVERSIVEIS
a CONCESSAO.

44.5.1. Os demais bens empregados ou utilizados pela CONCESSIONARIA, que n3o
constem do relatério de que trata a subclausula 43.8, e que ndo se qualifiguem como
BENS REVERSIVEIS, serdo considerados bens exclusivamente privados e poderdo ser

livremente utilizados e transferidos pela CONCESSIONARIA.

44.6. No prazo de 6 (seis) meses antes do termo final do CONTRATO, as PARTES deverdo
estabelecer os procedimentos para avaliar os BENS VINCULADOS & CONCESSAO, com o
fim de identificar aqueles prescindiveis a continuidade da execu¢cdo do OBJETO deste

CONTRATO e revisar o inventario de BENS REVERSIVEIS.

44.6.1. Procedida a avaliacdo e identificagdo dos BENS REVERSIVEIS, sera realizada, por
ocasido da reversdo, a lavratura do respectivo Termo Definitivo de Devolu¢do dos Bens

Reversiveis

44.6.2. Caso haja divergéncia entre as PARTES quanto a avaliacdo prevista na
subcldusula anterior, admitir-se-a o recurso ao expediente de solucdo de conflitos

estabelecido neste CONTRATO.

44.6.3. Enquanto ndo expedido o Termo Definitivo de Devolugdo dos Bens Reversiveis,

n3o sera liberada a GARANTIA DE EXECUCAO deste CONTRATO DE CONCESSAO.
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CAPITULO XIII — DAS PENALIDADES
CLAUSULA 452 - DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS

45.1. O n3o cumprimento pela CONCESSIONARIA das cldusulas deste CONTRATO e de
seus ANEXOS, bem como das normas da legislacdo e regulamentacdo aplicaveis, ensejara,
sem prejuizo das responsabilidades civil e penal e de outras penalidades previstas na
legislacdo e na regulamentacao vigentes, a cominacao, isolada ou concomitantemente,
das penalidades fixadas no ANEXO VI — PENALIDADES, na forma e condicdes estabelecidas
no referido ANEXO.

CLAUSULA 462 - DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APLICAGAO DAS PENALIDADES

46.1. Podera o PODER CONCEDENTE, sempre que houver indicios de infracdo as clausulas
contidas no CONTRATO, nos seus ANEXOS ou no EDITAL, bem como a regulamentacdo
editada para disciplina-las, instaurar processo administrativo de apuracdo das eventuais

irregularidades praticadas pela CONCESSIONARIA.

46.2. Instaurado o processo, a CONCESSIONARIA serd intimada para, no prazo de 15

(quinze) dias Uteis, apresentar defesa escrita.

46.3. Mediante a constatacdo de algum tipo de infragdo no processo administrativo de
apuracdo, esse podera ser convertido em processo administrativo de aplicagdo de

penalidades, observado o disposto na subclausula seguinte.

46.4. Independente da prévia autuacdo de processo administrativo de apuracdo, caso seja
constatado algum tipo de infragdo no exercicio da fiscalizagdo da execug¢do contratual,
que importe em potencial aplicagdo de penalidades & CONCESSIONARIA, o PODER
CONCEDENTE deverd instaurar processo administrativo de aplicacdo de penalidade a
CONCESSIONARIA, contendo os detalhes da infracio cometida e a indicagdo da

penalidade potencialmente aplicavel.

46.5. O ato de intimacdo da CONCESSIONARIA, tanto no processo de apurag¢do quanto no
processo de aplicacdo de penalidade, devera indicar prazo razoavel, nunca inferior a 5
(cinco) dias uUteis, em que a CONCESSIONARIA devera demonstrar a regularizacdo da falha

relacionada a infracdo imputada pelo PODER CONCEDENTE.
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46.6. Na fase de instrucdo de qualquer processo, a CONCESSIONARIA pode requerer,
fundamentadamente, diligéncia e pericia e pode juntar documentos e/ou pareceres e
aduzir alegacdes referentes a matéria objeto do processo, cabendo ao PODER
CONCEDENTE recusar provas ilicitas e/ou medidas impertinentes, desnecessarias ou

protelatdrias.

46.7. Encerrada a instrugao processual, o PODER CONCEDENTE facultara a apresentagdo

de alegacgdes finais, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contados da intimacao do ato.

46.8. O PODER CONCEDENTE decidira sobre a aplicagdo da penalidade, estando facultada
a CONCESSIONARIA a interposicdo de recurso para autoridade superior ou a apresentacdo
de pedido de reconsideracdo, na forma dos arts. 166 a 168 da Lei Federal n2

14.133/2021..

46.9. Apds a decisdo de eventual recurso interposto pela CONCESSIONARIA, o PODER
CONCEDENTE, na hipdtese de aplicacdo da penalidade de multa, notificard por escrito a
CONCESSIONARIA para realizar o pagamento dos valores correspondentes em até 10 (dez)

dias uteis contados da data do recebimento da notificagdo.

46.10. A falta de pagamento da multa no prazo estipulado acarretard a atualizagao
monetdria do débito pela variacdo do INDICE DE REAJUSTE e o acréscimo de juros
moratérios de 1% (um por cento) ao més, sobre o montante do débito corrigido
monetariamente, nos termos da Lei Municipal n? 13.275/2002, a contar da data do
respectivo vencimento até a data do efetivo pagamento, sem prejuizo da execug¢do da

GARANTIA DE EXECUGCAO DO CONTRATO.

46.11. O PODER CONCEDENTE podera conceder periodo adicional para corre¢do de
irregularidades pela CONCESSIONARIA, promovendo assim a suspensdo da aplicacdo de

penalidades 8 CONCESSIONARIA.

46.11.1. O periodo adicional para corregao de irregularidades ndo suspende a

tramitagdo de processo(s) sancionador(es), salvo decisdo expressa em contrario.

46.11.2. O periodo adicional para corregao de irregularidades se estendera por prazo de

até 3 (trés) meses, prorrogdveis a critério do PODER CONCEDENTE.
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46.11.3. Findo o periodo adicional para correcdo de irregularidades e nao resolvida a
situacdo gravosa que o originou, serdo retomadas as aplicacdes de penalidades,
computando-se as penalidades devidas ao longo de todo o prazo de suspensdo, e
avaliada a pertinéncia da instaura¢do de processo de caducidade, nos termos deste

CONTRATO, caso esse ja ndo estiver em curso.

46.11.4. Findo o periodo adicional para corre¢do de irregularidades e resolvida a
situacdo gravosa que o originou, cessando a situacdo de inadimplemento contratual,
serdo extintos os processos sancionadores que digam respeito a irregularidade sanada,

sem aplicacdo de penalidade

46.12. As importancias pecunidrias resultantes da aplicagdo das multas de que trata a

presente cldusula reverterdao em favor do PODER CONCEDENTE.

46.13. A aplicacdo das sanc¢les previstas neste CONTRATO pelo descumprimento das
obrigacdes da CONCESSIONARIA ndo se confunde com a sistematica de avaliacdo do

iNDICE DE DESEMPENHO, intrinseca a esta CONCESSAO.

46.14. Independentemente dos direitos e principios previstos neste CONTRATO, poderao
ser tomadas medidas cautelares urgentes pelo PODER CONCEDENTE, que ndo se

confundem com o procedimento de intervengdo, nas seguintes situacoes:

a) risco de descontinuidade da presta¢cdo da CONCESSAO;

b) dano grave aos direitos dos USUARIOS, & seguranca publica ou ao meio

ambiente; ou
c) outras situacdes em que se verifique risco iminente, desde que motivadamente.

46.15. Aplica-se, supletivamente ao procedimento definido nesta clausula, o disposto na

Lei Municipal n2 14.141/2006.

46.16. Constatando-se que a infragdo contratual caracteriza infragdo ambiental, o PODER
CONCEDENTE comunicard a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente

imediatamente, sem prejuizo de comunica¢do ao Ministério Publico, no caso de crime.

46.17. Caso a infracdo esteja tipificada no art. 52 da Lei Federal n? 12.846/2013, o PODER

CONCEDENTE comunicara o fato a Controladoria Geral do Municipio preliminarmente a
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instauracdo do procedimento de apuracdo, a teor do art. 32, § 72, do Decreto Municipal

n? 55.107/2014.
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CAPITULO XIV — DA SOLUGAO DE CONFLITOS
CLAUSULA 472 - DIRETRIZES GERAIS

47.1. As PARTES deverao envidar os melhores esforcos para resolver amigavelmente

qualquer divergéncia que venha a surgir no curso do presente CONTRATO.

47.2. Na ocorréncia de divergéncias nos termos desta cladusula, a PARTE interessada
comunicard a contraparte por escrito apresentando todas as suas alega¢des acerca da

divergéncia, devendo também apresentar sugestdo para sua solucdo e/ou elucidacgo.

47.2.1. A PARTE notificada terd um prazo de 10 (dez) dias uteis, contados do
recebimento da notificacdo, para responder se concorda com a solucdo ou elucidagao
proposta. Caso a PARTE notificada concorde com a solugao ou elucidacdo apresentada,
as PARTES dardao por encerrada a divergéncia ou conflito de interesse e tomarao as

medidas necessdrias para implementar o que foi acordado.

47.2.2. Caso nao concorde, a PARTE notificada devera apresentar a outra PARTE,
também no prazo de 10 (dez) dias Uteis, os motivos pelos quais discorda da solu¢do ou

elucidagdo apresentada.

47.3. Diante da auséncia de solugdo amigavel nos termos das subcldausulas acima, as
PARTES poderdo acionar os mecanismos de solucdo de disputas previstos na CLAUSULA
482 e CLAUSULA 492, n3o havendo ordem preferencial de acionamento dos mecanismos
previstos neste CONTRATO, de modo que as PARTES poderdao, a qualquer tempo,

submeter suas divergéncias diretamente:

a) a Mediagdo; ou
b) a Arbitragem.

47.4. Os mecanismos de solu¢cdo de disputas poderdo ser acionados no caso de

controvérsias sobre direitos patrimoniais disponiveis, tais como:

a) reconhecimento do direito e determinacdo do montante respectivo da
recomposicdao do equilibrio econémico-financeiro, em favor de qualquer das

PARTES, em todas as situacOes previstas neste CONTRATO;
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questdes de ordem técnica a respeito da implanta¢do ou aderéncia das obras e
intervengdes do PROGRAMA DE INTERVENCAO as diretrizes e exigéncias

elencadas neste CONTRATO e em seus anexos;

discordancias quanto ao valor da 22 parcela da OUTORGA FIXA, ou da OUTORGA
VARIAVEL ou quanto a afericdo de desempenho realizada pelo VERIFICADOR
INDEPENDENTE;

inadimplemento de obriga¢des contratuais de qualquer das PARTES e eventual

aplicacao de penalidades decorrente de tais inadimplementos;

controvérsias decorrentes da execu¢do dos mecanismos de garantia estipulados

neste CONTRATO ou em seus ANEXOS;

interpretacdo dos mecanismos de alocacdo e compartilhamento de riscos

previstos neste CONTRATO;
valor da indenizag¢3o no caso de extin¢do ou transferéncia da CONCESSAOQ; e

qualquer divergéncia entre as PARTES quanto a reversibilidade dos BENS

VINCULADOS A CONCESSAO.

47.4.1. Considera-se controvérsia qualquer dissenso entre as PARTES a respeito das

matérias dispostas na subcldausula acima 47.4, assim como os conflitos ndo solucionados

diretamente entre as PARTES, mesmo apds terem empreendido os melhores esforgos na

tentativa de solugao consensual.

47.5. Ndo serdo submetidos ao escrutinio dos mecanismos de solu¢do de disputas:

a)

b)

c)

d)

guestdes relativas a direitos indisponiveis ndo transaciondveis;
a natureza e a titularidade publicas do servico concedido;
o poder de fiscalizagdo sobre a CONCESSAOQ; e

o pedido de rescisdo do CONTRATO por parte da CONCESSIONARIA.

47.5.1. Estdo impedidos de atuar como membros do Comité de Prevencgao e Solugdo de

Disputas e do Tribunal Arbitral as pessoas que tenham, com as PARTES ou com o litigio
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que lhes for submetido, algumas das relagdes que caracterizam os casos de
impedimento ou suspeicdo de juizes, aplicando-se lhes, no que couber, os mesmos
deveres e responsabilidades, conforme previsdo contida no Cddigo de Processo Civil (Lei

Federal n? 13.105, de 16 de marco de 2015).

47.6. O acionamento de qualquer mecanismo de solugdo de disputas ndao desonera as

PARTES de cumprirem suas obrigacdes contratuais.

47.6.1. Somente se admitird a paralisagdo da execugdo do OBJETO, incluidas a execugdo
de obras, quando o objeto da divergéncia implicar riscos a seguranca de pessoas e/ou da
execucdo do OBJETO da CONCESSAO, desde que a paralisacio comprovadamente

configure a medida mais adequada a neutralizagdo ou mitigacdo do risco existente

CLAUSULA 482 - SOLUCAO DE DISPUTAS POR MEDIACAO

48.1. Na superveniéncia de qualquer controvérsia sobre a interpretagdo ou execugdo do
CONTRATO, devera ser instaurado procedimento de mediacdo para solucdo amigavel e

consensual da divergéncia.

48.2. O procedimento de mediagdo deverda ser instaurado perante a Camara de
Prevencdo e Resolugdo Administrativa de Conflitos do Municipio de Sdo Paulo, vinculada a
Procuradoria Geral do Municipio, nos termos do art. 14 do Decreto Municipal n2

60.939/2021.

48.3. O procedimento de mediagdo sera instaurado, a pedido de quaisquer das PARTES,
mediante comunicagdo escrita enderegada a outra PARTE e a Camara de Prevengdo e
Resolucdo Administrativa de Conflitos da Procuradoria Geral do Municipio de Sao Paulo,
delimitando o objeto da controvérsia e indicando, desde logo, o seu representante na

mediagao.

48.4. A outra PARTE devera indicar igualmente o seu representante nos termos do
Regulamento da Camara de Prevencdo e Resolucdo Administrativa de Conflitos da

Administracao Municipal.

48.5. Os membros da Camara de Prevengdo e Resolugdo Administrativa de Conflitos da

Administracdo Municipal da Procuradoria Geral do Municipio de Sdo Paulo deverio
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proceder com oralidade, imparcialidade e pela busca pelo consenso, aplicando a eles o

disposto na Lei Federal n2 13.140/2015.

48.6. Caso as PARTES, de comum acordo, encontrem uma solugdo amigdvel, essa podera
ser incorporada ao CONTRATO mediante assinatura de Termo de Autocomposi¢do, que

devera integrar o CONTRATO por meio de Termo Aditivo..

48.6.1. O acordo alcangado pelas PARTES deverd respeitar os limites impostos pela

legislacdo aplicavel, inclusive em relacdo aos parametros estabelecidos no EDITAL.

48.7. Se a PARTE se recusar, por qualquer forma, a participar do procedimento ou nao
indicar seu representante no prazo maximo de 15 (quinze) dias, considerar-se-a

prejudicada a mediacao.

48.8. A mediagao também serd considerada prejudicada se o requerimento da PARTE
interessada for rejeitado pela Camara de Prevengdo e Resolu¢do Administrativa de
Conflitos da Administracdo Municipal da Procuradoria Geral do Municipio de Sdo Paulo,
ou se as PARTES ndo encontrarem uma solu¢do amigavel no prazo maximo de 2 (dois)
meses a contar do pedido de instaura¢cdo do procedimento, podendo esse prazo ser

prorrogado por comum acordo pelas PARTES.

48.9. Prejudicado o procedimento de mediagdo, qualquer das PARTES podera submeter o
conflito ao Comité de Prevencdo e Solucdo de Disputas, ou dar-se-a inicio ao
procedimento arbitral, na forma deste CONTRATO, a depender da divergéncia em

questao.

48.10. Tratando-se de conflito ou controvérsia que tenha implicagdes no OBJETO do
presente CONTRATO e que esteja relacionado ao Contrato n° 003/SMS0O/2018 de Parceria
Publico-Privada para operagdo e manutengdo da rede de iluminagdo publica do Municipio
de S3o Paulo, o PODER CONCEDENTE poderd notificar a concessiondria da Parceria
Publico-Privada de iluminagdo publica para que, querendo, possa participar do
procedimento de solugdo de conflitos adotado pelas PARTES com base na presente

clausula.
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CLAUSULA 492 - SOLUGAO DE DISPUTAS POR ARBITRAGEM

49.1. Serdo dirimidas por arbitragem as controvérsias decorrentes ou relacionadas a

CONCESSAO que versem sobre direitos patrimoniais disponiveis, inclusive quanto a sua

interpretagao ou execugao.

49.2. Sem o prejuizo de outras hipdteses, consideram-se controvérsias sobre direitos

patrimoniais disponiveis, para fins desta subclausula:

a)

b)

c)

d)

reconhecimento do direito e determinacdo do montante respectivo da
recomposicdao do equilibrio econémico-financeiro, em favor de qualquer das

PARTES, em todas as situacdes previstas no CONTRATO;

reconhecimento de hipdteses de inadimplemento contratual de qualquer das
PARTES; acionamento e controvérsias decorrentes da execug¢do dos mecanismos

de garantia estipulados no CONTRATO;

interpretacdo dos mecanismos de compartilhamento de riscos previstos no

CONTRATO ou seus ANEXOS;
valor da indenizagdo no caso de extincdo da CONCESSAOQ; e

qualquer divergéncia entre as PARTES quanto a reversibilidade dos BENS

VINCULADOS A CONCESSAO.

49.3. A arbitragem serd instaurada e administrada pelo Centro de Arbitragem da Camara

de Comeércio Brasil Canada (CAM-CCBC), conforme as regras de seu Regulamento,

devendo ter como sede o Municipio de Sdo Paulo, Estado de Sao Paulo, Brasil, adotada a

lingua portuguesa como idioma oficial, aplicadas as leis da Republica Federativa do Brasil,

sendo vedado o juizo por equidade.

49.3.1. A adogdo da lingua portuguesa como idioma oficial ndo impede a utilizagcdo de

documentos técnicos redigidos em outro idioma, facultado o recurso a tradugdo

juramentada em caso de divergéncia entre as partes quanto a sua traducdo.

49.3.2. As PARTES poderdo escolher Camara de Arbitragem diversa da definida na

subcldusula acima, desde que se trate de instituicdo credenciada nos termos da Portaria

n.2 86/2022-PGM.

Pagina 117 de 136



CIDADE DE
SAO PAULO

49.3.3. Caso venha a ser editado normativo regulamentando o procedimento aplicavel
para selecdo de camara arbitral nos casos que envolverem a Administracdo Municipal,
prevalecerdo as disposicdes do referido normativo em detrimento das contidas deste
CONTRATO, notadamente caso a selecdo da camara arbitral indicada pela subclausula

49.3 se afigure contraria.

49.4. A adogdo da lingua portuguesa como idioma oficial ndo impede a utilizagdo de
documentos técnicos redigidos em outro idioma, facultado o recurso a traducdo

juramentada em caso de divergéncia entre as partes quanto a sua traducdo.

49.5. Fica eleito o Foro da Fazenda Publica da Comarca da Capital como competente para

o processamento e julgamento das demandas correlatas ou cautelares, quando cabiveis.

49.6. Sem prejuizo da propositura da a¢do de execucdo especifica prevista no artigo 72 da
Lei n? 9.307/1996, a PARTE que recusar a assinatura do compromisso arbitral, apds
devidamente intimada, incorrera também na multa cominatdria equivalente a multa de
gradacao média prevista no ANEXO VI - PENALIDADES por dia de atraso, até que cumpra

efetivamente a obrigacgao.

49.7. A multa cominatdria de que trata a subcldusula anterior ficara sujeita a reajuste

anual, com data base na DATA DA ORDEM DE INiCIO, pelo INDICE DE REAJUSTE.

49.8. O Tribunal Arbitral serd composto por 3 (trés) membros, cabendo a cada PARTE
indicar um membro, observado o Regulamento da Camara Arbitral. O terceiro arbitro sera
escolhido de comum acordo pelos dois arbitros indicados pelas PARTES, devendo ter

experiéncia comprovada na especialidade objeto da controvérsia.
49.8.1. A presidéncia do Tribunal Arbitral cabera ao terceiro arbitro.

49.9. Nao havendo consenso entre os membros titulares escolhidos por cada PARTE, o

terceiro arbitro e seu suplente serdo indicados pela Camara de Arbitragem.

49.10. As custas e as despesas relativas ao procedimento arbitral, quando instaurado,
serdo antecipadas pela CONCESSIONARIA, e, quando for o caso, serdo restituidas
conforme posterior deliberagdo final a ser exarada pelo Tribunal Arbitral, nos termos do

art. 18, §29 da Lei Municipal n2 17.731, de 6 de janeiro de 2022.
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49.10.1. A PARTE vencida no procedimento de arbitragem arcard com todos os custos

do procedimento, incluindo os honorarios dos arbitros.

49.10.2. Na hipdtese de procedéncia parcial do pleito levado ao Tribunal Arbitral, os
custos serdo divididos entre as PARTES, se assim entender pertinente o Tribunal Arbitral,

na proporg¢ado da sucumbéncia de cada uma.

49.11. E vedada a condenacdo da PARTE vencida ao ressarcimento dos honorarios
advocaticios contratuais da PARTE vencedora, aplicando-se por analogia o regime de

sucumbéncia da Lei Federal n? 13.105/2015.

49.12. Caso seja necessdria a obtengdao de medidas coercitivas ou de urgéncia antes da
constituicdo do Tribunal Arbitral, ou mesmo durante o procedimento amigavel de solugdo

de divergéncias, as PARTES poderdo requeré-las diretamente ao Poder Judiciario.

49.13. As decisoes do Tribunal Arbitral serdo definitivas para o impasse e vinculardo as

PARTES.

49.14. Os atos do processo arbitral e as informagdes sobre o processo de arbitragem
serdao publicas, ressalvadas aquelas necessdrias a preservacdo de segredo industrial ou

comercial e aquelas consideradas sigilosas pela legislacao brasileira.

49.15. Para fins de atendimento do disposto na subclausula anterior, consideram-se atos
do procedimento arbitral as peticdes, os laudos periciais, o Termo de Arbitragem ou

instrumento congénere, assim como as decisdes dos arbitros.

49.16. Os atos do processo arbitral e as informacGes sobre o processo de arbitragem
serdo publicas, ressalvadas aquelas necessdrias a preservacdo de segredo industrial ou

comercial e aquelas consideradas sigilosas pela legislacao brasileira.

49.17. As audiéncias do procedimento arbitral poderdo ser reservadas aos arbitros,
secretarios do Tribunal Arbitral, PARTES, respectivos procuradores, testemunhas,
assistentes técnicos, peritos, funciondrios da camara arbitral e as pessoas previamente

autorizadas pelo Tribunal Arbitral.

49.18. O procedimento arbitral devera observar as disposicdes do Decreto Municipal n2

59.963/2020.
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CAPITULO XV - DA INTERVENCAO
CLAUSULA 502 - DA INTERVENGCAO

50.1. O PODER CONCEDENTE poderd intervir na CONCESSAO, a fim de assegurar a
adequacao da prestacao do servico do OBJETO, bem como o fiel cumprimento das normas
contratuais, regulamentares e legais pertinentes, nos termos do art. 32 e seguintes da Lei

Federal n2 8.987/1995.

50.2. Sdo situagbdes que autorizam a decretacdo da intervengdao pelo PODER
CONCEDENTE, a seu critério e a vista do interesse publico, ressalvados casos que ensejem

a caducidade, sem prejuizo das penalidades cabiveis e das responsabilidades incidentes:

a) paralisagdo das atividades objeto da CONCESSAO fora das hipdteses admitidas

neste CONTRATO e sem a apresentagao de razoes aptas a justifica-las;

b) situagdes que ponham em elevado risco o meio ambiente e a seguranca de

pessoas e bens;
c) mé-administragdo que coloque em risco a continuidade da CONCESSAO;

d) inadequacgdes, insuficiéncias ou deficiéncias graves e reiteradas dos servigos,
obras e demais atividades objeto da CONCESSAO, caracterizadas pelo ndo

atendimento sistematico das obrigacOes previstas neste CONTRATO; e

e) omissdo na prestagdo de contas ao PODER CONCEDENTE ou oferecimento de

Obice a sua atividade fiscalizatéria.

50.3. A intervengao far-se-a por ato do PODER CONCEDENTE, que contera, dentre outras

informacdes pertinentes:

a) os motivos da intervengao e sua justificativa;

b) o prazo, que serd de no maximo 6 (seis meses), de forma compativel e

proporcional aos motivos que ensejaram a intervengao;
c) os objetivos e os limites da intervengdo; e

d) o nome e a qualificacdo do interventor.
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50.4. Decretada a intervengdo, o PODER CONCEDENTE tera o prazo de 1 (um) més para
instaurar processo administrativo com vistas a comprovar as causas determinantes da
medida e apurar eventuais responsabilidades, assegurado o contraditério e a ampla

defesa.

50.5. O referido processo administrativo devera ser concluido em prazo maximo de 3
(trés) meses, prorrogaveis igual periodo, sob pena de invalidacdo da intervencdo,
devolvendo-se & CONCESSIONARIA a CONCESSAO, sem prejuizo de seu direito a

indenizacao.

50.6. A decretagdo da intervengdo levard ao imediato afastamento dos administradores
da CONCESSIONARIA, e n3o afetard o curso regular dos negécios da CONCESSIONARIA,

tampouco seu normal funcionamento.

50.7. Decretada a intervengdo, haverd, automaticamente, a transferéncia temporaria da

administracdo da CONCESSIONARIA ao interventor.

50.7.1. A funcdo de interventor recaira sobre representante designado pelo PODER

CONCEDENTE, assumindo a CONCESSIONARIA os custos de sua remuneracgao.

50.7.2. O interventor devera prestar contas de seus atos, respondendo, pessoalmente,

civil, administrativa e criminalmente pelos atos que praticar.

50.8. Ndo serd decretada a intervenc¢do quando, a juizo do PODER CONCEDENTE, ela for

considerada indcua, injustamente benéfica 8 CONCESSIONARIA ou desnecessaria.

50.9. Sera declarada a nulidade da intervencdo se ficar comprovado que o PODER
CONCEDENTE ndo observou os pressupostos legais e regulamentares, ou os principios da
Administracdo Publica, devendo a CONCESSAO ser imediatamente devolvida a

CONCESSIONARIA, sem prejuizo do seu direito a eventual indenizac3o.

50.10. Cessada a intervengdo, se ndo for extinta a CONCESSAO, o OBJETO voltard a ser de
responsabilidade da CONCESSIONARIA.

50.11. As receitas realizadas durante o periodo de intervengdo serdo utilizadas para

cobertura dos encargos previstos para o cumprimento do OBJETO da CONCESSAO,
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incluindo-se os encargos com seguros e garantias, encargos decorrentes de

FINANCIAMENTO e o ressarcimento dos cursos de administracdo.

50.12. O eventual saldo remanescente, finda a intervengdo, serd entregue a
CONCESSIONARIA, a nido ser que seja extinta a CONCESSAO, situacdo em que tais valores
reverterdo ao PODER CONCEDENTE.
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CAPITULO XVI - DA EXTINGAO DA CONCESSAO

CLAUSULA 512 - DOS CASOS DE EXTINCAO

51.1. A CONCESSAO se considerara extinta, observadas as normas legais especificas,

guando ocorrer:

a)

b)

c)

d)

f)

g)

h)

o advento do termo contratual;
a encampagao;

a caducidade;

a rescisao;

a anulagdo de vicio ou irregularidade ndo passiveis de convalidagcdo constatada

no procedimento ou no ato de sua outorga;
a faléncia ou extingdo da CONCESSIONARIA;

acordo entre as PARTES, consoante previsdo do art. 138, I, da Lei Federal n2

14.133/2021; e

a configuracdo de quaisquer das hipdteses de extingdo antecipada previstas

neste CONTRATO.

51.2. No caso de extingio da CONCESSAO, o PODER CONCEDENTE podera, a depender do

evento motivador da extingdo do CONTRATO e conforme previsGes deste Capitulo:

a)

b)

ocupar, temporariamente, bens moveis e imodveis e valer-se de pessoal
empregado na prestacdo das atividades consideradas imprescindiveis a

continuidade da CONCESSAO;

manter os contratos firmados pela CONCESSIONARIA com terceiros pelo prazo e
condicBes inicialmente ajustados, respondendo os terceiros pelos prejuizos

decorrentes do ndo cumprimento das obriga¢cdes assumidas.
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c) retomar todos os BENS REVERSIVEIS, direitos e privilégios vinculados a
CONCESSIONARIA, incluindo-se aqueles a ela transferidos pelo PODER
CONCEDENTE, ou por ela adquiridos, no ambito da CONCESSAOQ;

d) assumir, de forma imediata, o OBJETO pelo PODER CONCEDENTE, procedendo-se
aos levantamentos, avaliacGes e liquidacGes necessarios, bem como a ocupacdo
das instalacbes e a utilizacdo, pelo PODER CONCEDENTE, de todos os BENS
REVERSIVEIS.

e) aplicar a penalidades cabiveis; e

f) reter e executar a GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL para recebimento de
multas administrativas e ressarcimento de prejuizos causados pela

CONCESSIONARIA

51.3. Em qualquer hipétese de extingdo do CONTRATO, o PODER CONCEDENTE assumir3,
direta ou indiretamente e de maneira imediata, a operagdo da CONCESSAO, para garantir

sua continuidade e regularidade.

51.4. O PODER CONCEDENTE poderd promover nova licitacdo do objeto do CONTRATO,
atribuindo ao futuro vencedor o 6nus do pagamento da indenizagdo diretamente aos

FINANCIADORES da antiga CONCESSIONARIA, ou diretamente a esta, conforme o caso.

CLAUSULA 522 - ADVENTO DO TERMO CONTRATUAL

52.1. A CONCESSAO se extingue quando se verificar o término do prazo de sua durac3o,
também se extinguindo, por consequéncia, as relagdes contratuais entre as PARTES, com

excecdo daquelas expressamente previstas neste CONTRATO.

52.2. Quando do advento do termo contratual, e ressalvadas as hipdteses expressamente
previstas neste CONTRATO, ou aquelas que contarem com a anuéncia do PODER
CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA sera responsavel pelo encerramento de quaisquer
contratos inerentes a CONCESSAO e celebrados com terceiros, segundo as regras para
calculo e pagamento dos valores residuais, nos termos da legislacdo vigente, assumindo

todos os 6nus dai resultantes.

52.3. Até 24 (vinte e quatro) meses antes da data do término de vigéncia contratual, o

PODER CONCEDENTE estabelecerd, em conjunto e com a cooperacdo da
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CONCESSIONARIA, programa de desmobilizacdo operacional, a fim de definir as regras e

procedimentos para a assun¢do da operacdo pelo PODER CONCEDENTE, ou por terceiro

autorizado.

52.3.1. Deverdo estar previstos no Plano de Desmobilizagdo Operacional, no minimo:

g)

h)

i)

k)

forma de reversdo dos BENS REVERSIVEIS;

estado de conservacdo e manutencdo dos BENS REVERSIVEIS, com laudos e

relatérios técnicos, emitidos por profissional habilitado;
estado de depreciacdo dos BENS REVERSIVEIS;

forma de substituicdo dos funcionarios da CONCESSIONARIA pelos servidores do

PODER CONCEDENTE e/ou de terceiro autorizado;

periodo e forma de capacitagdo dos servidores do PODER CONCEDENTE e/ou de

terceiro autorizado.

52.3.2. Quando faltar 1 (um) ano para o término do prazo de vigéncia do CONTRATO, a

CONCESSIONARIA devera treinar o pessoal indicado pelo PODER CONCEDENTE, bem

como repassar a documentagdo técnica, administrativa e as orientagdes operacionais

relativas ao OBJETO do CONTRATO, que ainda ndo tiverem sido entregues.

52.3.3. Constitui obrigacdo da CONCESSIONARIA cooperar com o PODER CONCEDENTE

para que nao haja qualquer interrup¢cao na prestacao dos servicos do OBJETO da

CONCESSAO, com o advento do termo contratual e consequente extingdo deste

CONTRATO, devendo:

a)

b)

c)

d)

disponibilizar documentos e contratos relativos ao objeto da CONCESSAOQ;

disponibilizar documentos operacionais relativos ao objeto da CONCESSAO;

cooperar com terceiro autorizado e/ou com o PODER CONCEDENTEpara a

transmissdo adequada dos conhecimentos e informagdes;

promover o treinamento do pessoal do PODER CONCEDENTE e/ou de terceiro
autorizado sobre a manuteng¢do do OBJETO do CONTRATO;
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e) colaborar com o PODER CONCEDENTE ou com terceiro autorizado na elaboragdo

de eventuais relatérios requeridos para o processo de transi¢ao;

f) indicar profissionais das areas de conhecimento relevantes para transi¢do
operacional durante assuncdao do servico pelo PODER CONCEDENTE ou por

terceiro autorizado;

g) disponibilizar espaco fisico para acomodacdo dos grupos de trabalho do PODER

CONCEDENTE e/ou de terceiro autorizado, nesse periodo; e
h) auxiliar no planejamento do quadro de funcionarios;

52.3.4. Na ultima revisdo ordinaria do CONTRATO que anteceder o término do prazo da
CONCESSAO, as PARTES deverdo antever eventuais investimentos necessarios a
desmobilizacdo, sendo certo que tais investimentos deverdo ser amortizados até o

advento do prazo da CONCESSAO.

CLAUSULA 532 - DA ENCAMPACAO

53.1. O PODER CONCEDENTE podera, durante a vigéncia do CONTRATO, promover a
retomada da CONCESSAO, por motivo de interesse publico devidamente justificado em
processo administrativo e precedido de lei autorizativa, garantindo-se o devido processo
legal, nos termos da legislacdo e apds prévio pagamento, a CONCESSIONARIA, de

indenizacao.

53.2. Em caso de encampagdo, a CONCESSIONARIA terd direito a indenizag3o, nos termos

do art. 36 da Lei Federal n2 8.987/1995, que devera cobrir:

a) as parcelas dos investimentos vinculados aos BENS REVERSIVEIS e ainda n3o
amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados para o cumprimento

deste CONTRATO;

b) todos os encargos e 6nus decorrentes de multas, rescisGes e indeniza¢Ges que se
fizerem devidas a fornecedores, FINANCIADOR(ES), contratados e terceiros em
geral, inclusive honorarios advocaticios, em decorréncia do consequente

rompimento dos respectivos vinculos contratuais; e
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c) todas as despesas causadas pela encampagdo, bem como os custos de rescisdo
antecipada dos contratos celebrados pela CONCESSIONARIA para a execugdo do
OBJETO da CONCESSAO.

53.3. O célculo do valor da indenizacdo dos BENS REVERSIVEIS ndo amortizados serd feito
com base no valor contdbil constante das demonstracdes contabeis da CONCESSIONARIA,
apurado segundo a legislacdo aplicavel e as regras contabeis pertinentes, desconsiderados
os efeitos de eventual reavaliagdo de ativos, salvo quando essa tiver sido feita com

autorizacdo expressa e sem ressalvas nesse sentido do PODER CONCEDENTE.

53.4. A indenizacdo devida & CONCESSIONARIA poderd ser paga pelo PODER
CONCEDENTE diretamente aos FINANCIADORES da CONCESSIONARIA ou mediante a
assuncdao pelo PODER CONCEDENTE, por sub-rogacdo, das obrigacGes da
CONCESSIONARIA perante as instituicdes financeiras credoras, implicando tal pagamento
ou assungao em quita¢cdo automatica das obrigacdes do PODER CONCEDENTE perante a
CONCESSIONARIA, limitada ao valor pago ou sub-rogado.

53.5. As multas, indeniza¢des e quaisquer outros valores devidos pela CONCESSIONARIA
ao PODER CONCEDENTE serdao descontados da indenizagao previstas para o caso de

encampacao.

CLAUSULA 542 - DA CADUCIDADE

54.1. A inexecugdo total ou parcial do CONTRATO, ou dos deveres impostos em lei ou
regulamento acarretara, a critério do PODER CONCEDENTE e observadas as disposi¢Ges
deste CONTRATO, a declaracdo de caducidade da CONCESSAO, que serad precedida de
competente processo administrativo, garantindo-se o devido processo legal,
especialmente o direito a ampla defesa e ao contraditério, depois de esgotadas as
possibilidades de solucdo previstas neste CONTRATO, sem prejuizo da aplicagdo das

penalidades contratuais.

54.2. Além dos casos enumerados pela Lei Federal n? 8.987/1995 e dos demais casos
previstos neste CONTRATO, e sem prejuizo da aplicacdo das demais penalidades
aplicaveis, como a multa, o PODER CONCEDENTE poderd promover a decretacdo da

caducidade da CONCESSAO nas seguintes hipdteses:
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quando os servicos do OBJETO estiverem sendo reiteradamente prestados ou
executados de forma inadequada ou deficiente, tendo por base as normas,

critérios e demais parametros definidos neste CONTRATO e seus ANEXOS;

quando a CONCESSIONARIA descumprir reiteradamente clausulas contratuais ou
disposicdes legais ou regulamentares relacionadas a CONCESSAO que
comprometam a sua continuidade ou a seguranga de usuarios, empregados ou

terceiros;
quando ocorrer desvio da CONCESSIONARIA de seu objeto social;

guando houver atrasos relevantes no cumprimento do prazo para conclusao das

obras, iguais ou superiores a 12 (doze) meses;

guando houver atraso no pagamento da 22 parcela da OUTORGA FIXA por prazo

igual ou superior a 12 (doze) meses;

quando houver alteragdo do controle da CONCESSIONARIA, sem prévia e
expressa aprovacao do PODER CONCEDENTE, consoante o disposto neste
CONTRATO;

quando a CONCESSIONARIA paralisar os servicos objeto da CONCESSAO ou
concorrer para tanto ou perder ou comprometer as condigdes econdmicas,
financeiras, técnicas ou operacionais necessdrias a consecu¢do adequada do

OBIJETO;

quando a CONCESSIONARIA descumprir a obrigacdo de contratar e manter em
plena vigéncia as apolices de seguro ou quando ndo mantiver a GARANTIA DE

EXECUCAO DO CONTRATO, nos termos deste CONTRATO;

quando a CONCESSIONARIA n3o cumprir tempestivamente as penalidades a ela
impostas pelo PODER CONDECENTE, inclusive o pagamento de multas, em

virtude do cometimento das infragdes previstas neste CONTRATO;

quando a CONCESSIONARIA n3o atender a intimagdo do PODER CONCEDENTE no

sentido de regularizar a presta¢do dos servicos objeto da CONCESSAOQ; e
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k) quando a CONCESSIONARIA for condenada em sentenca transitada em julgado

por sonegacao de tributos, inclusive contribui¢des sociais.

54.3. A decretag¢do da caducidade da CONCESSAO devera ser precedida de verificagdo da
inadimpléncia da CONCESSIONARIA em processo administrativo, assegurado o direito a

ampla defesa e ao contraditdrio.

54.4. A instauragdo do processo administrativo para decretagdo da caducidade sera
precedida de comunicacido a CONCESSIONARIA, apontando, detalhadamente, os
descumprimentos contratuais e a situa¢do de inadimpléncia, concedendo-lhe prazo ndo

inferior a 1 (um) més para sanar as irregularidades apontadas.

54.5. Decorrido o prazo fixado sem que a CONCESSIONARIA sane as irregularidades ou
tome providéncias que, a critério do PODER CONCEDENTE, demonstrem o efetivo

propdsito de sana-las, este propord a decretagdo da caducidade.

54.6. Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimpléncia contratual, a
caducidade serd declarada por ato do PODER CONCEDENTE, independentemente de
indenizagdo prévia, cujo valor sera apurado calculada no decurso do processo

administrativo.

54.7. Além das indenizacbes previstas na subclausula anterior, a decretacdo da
caducidade gerard ao PODER CONCEDENTE o direito executar a GARANTIA DE EXECUCAO
DO CONTRATO prevista na CLAUSULA 412,

54.8. A caducidade da CONCESSAO acarretara para a CONCESSIONARIA a retencdo de
seus eventuais créditos decorrentes do CONTRATO, cabendo ao PODER CONCEDENTE:

I) assumir a execu¢do do objeto do CONTRATO, no local e no estado em que se

encontrar;
m) imitir, imediatamente, na posse de todos os BENS VINCULADOS A CONCESSAO;

n) ocupar e utilizar os locais, instalagbes, equipamentos, materiais e recursos

humanos empregados na execugao do servico, necessarios a sua continuidade;

0) reter e executar as GARANTIAS contratuais, para ressarcimento dos prejuizos

sofridos pelo PODER CONCEDENTE; e
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p) aplicar penalidades.

54.9. Do montante previsto na subcldusula 54.8 serdo ainda descontados:

g) os prejuizos causados;

r) as multas contratuais aplicadas 8 CONCESSIONARIA que n3o tenham sido pagas;

e

s) quaisquer valores recebidos pela CONCESSIONARIA a titulo de cobertura de
seguros relacionados aos eventos ou circunstancias que ensejaram a declaracdo

de caducidade.

54.10. A decretagdo da caducidade nao acarretard para o PODER CONCEDENTE qualquer
espécie de responsabilidade em relacdo a 6nus, encargos, obrigagdes ou compromissos
com terceiros assumidos pela CONCESSIONARIA, notadamente em relac3o a obrigacdes

de natureza trabalhista, tributaria e previdenciaria.

54.11. A aplicacdo das penalidades n3o exime a CONCESSIONARIA do pagamento de
indenizacdo dos prejuizos que esta tenha causado ao PODER CONCEDENTE ou a terceiros,

ainda que seus efeitos repercutam apds a extingdo da CONCESSAO.

54.12. Decretada a caducidade, a indenizacdo a CONCESSIONARIA devida pelo PODER
CONCEDENTE ficard limitada as parcelas dos investimentos vinculados aos BENS
REVERSIVEIS, ainda ndo amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o
objetivo de garantir a continuidade e atualidade do servico, descontado o valor das

multas contratuais e dos danos causados pela CONCESSIONARIA.

54.13. O PODER CONCEDENTE podera promover nova licitagdo do servico concedido,
atribuindo ao futuro vencedor o 6nus do pagamento da indenizacdo diretamente aos
FINANCIADORES e demais credores da antiga CONCESSIONARIA ou diretamente a esta,

conforme o caso.

CLAUSULA 552 - DA RESCISAO CONTRATUAL

55.1. Este CONTRATO podera ser rescindido por iniciativa da CONCESSIONARIA, no caso

de descumprimento pelo PODER CONCEDENTE de suas obrigacdes, mediante acao judicial
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especialmente intentada para esse fim, nos termos do artigo 39 da Lei Federal n2

8.987/1995.

55.2. A CONCESSIONARIA deverd notificar o PODER CONCEDENTE de sua inten¢do de
rescindir o CONTRATO, no caso de descumprimento das normas contratuais pelo PODER
CONCEDENTE, expondo os motivos pelos quais pretende ajuizar acdo para esse fim, nos

termos previstos na legislacdo e nas normas regulamentares aplicaveis.

55.3. Os servicos do OBJETO nado poderdo ser interrompidos ou paralisados até o transito

em julgado da sentencga que decretar a rescisao do CONTRATO.

55.4. A indenizagdo devida & CONCESSIONARIA, no caso de rescisdo judicial, sera

equivalente a encampac3o, calculada pelos mesmos critérios descritos na CLAUSULA 532.

55.5. As multas, as indenizagbes e quaisquer outros valores devidos pela
CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE serdo descontados da indenizacdo prevista

para o caso de rescisdo do CONTRATO.

55.6. Declarada a rescisdo, cumprira ao PODER CONCEDENTE assumir a imediata
prestacdo do objeto contratual, se antes ja ndo o tiver feito, ou promover novo certame
licitatdrio.

CLAUSULA 562 - DA ANULAGAO DO CONTRATO

56.1. O CONTRATO podera ser anulado em caso de ilegalidade no processo licitatério, em
sua formalizagdo ou em clausula essencial que comprometa a prestacdo de servico do
OBIJETO, por meio do devido procedimento administrativo, iniciado a partir da notificacdo
enviada pelo PODER CONCEDENTE & CONCESSIONARIA, assegurados o contraditério e a

ampla defesa.

56.1.1. Se a ilegalidade mencionada na subcldausula anterior ndo decorrer de ato
praticado com dolo ou culpa pela CONCESSIONARIA e for possivel o aproveitamento dos
atos realizados, a CONCESSIONARIA e o PODER CONCEDENTE deverdo cooperar para a
manutenc¢dao do CONTRATO.

56.2. Na hipdtese de extingdo do CONTRATO por anulagdo a indenizagdo devida a
CONCESSIONARIA ser4 calculada:.
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t) na forma da CLAUSULA 522, se a anulagcdo n3o decorrer de fato imputavel a

CONCESSIONARIA ou a seus acionistas, atuais ou pretéritos; ou

u) na forma da CLAUSULA 532 se anulacio decorrer de fato imputavel

exclusivamente 8 CONCESSIONARIA ou a seus acionistas, atuais ou pretéritos.
CLAUSULA 572 - DA FALENCIA OU DA EXTINGCAO DA CONCESSIONARIA

57.1. A CONCESSAO sera extinta caso a CONCESSIONARIA tenha sua faléncia decretada,
por sentencga transitada em julgado, ou no caso de recuperacdo judicial que prejudique a

execucdo deste CONTRATO.

57.2. Decretada a faléncia, o PODER CONCEDENTE imitir-se-a na posse de todos os bens
afetos & CONCESSAO e assumira imediatamente a execucdo do OBJETO do presente

CONTRATO.

57.3. Na hipdtese de extingdo da CONCESSIONARIA por decretacdo de faléncia,
recuperacao judicial que prejudique a execucdao deste CONTRATO, ou dissolucdao da
CONCESSIONARIA por deliberacdo de seus acionistas, aplicar-se-30 as mesmas disposicdes
referentes & caducidade da CONCESSAO, com instauracdo do devido processo
administrativo para apuracdo do efetivo prejuizo e determinacdo das penalidades

aplicaveis.

57.4. 0 PODER CONCEDENTE podera promover nova licitagdo do servigo concedido,
atribuindo a vencedora o 6nus do pagamento direto da indenizacdo cabivel aos

FINANCIADOR(ES) da antiga CONCESSIONARIA.

57.5. Ndo poderd ser procedida a partilha do respectivo patrimbénio social da
CONCESSIONARIA falida sem que o PODER CONCEDENTE ateste, mediante auto de
vistoria, o estado em que se encontram os BENS REVERSIVEIS, e sem gue se efetue o
pagamento das quantias devidas ao PODER CONCEDENTE, a titulo de indeniza¢do ou a

qualquer outro titulo, observada a preferéncia dos credores com garantia legal.
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CAPITULO XVII - DAS DISPOSICGES FINAIS
CLAUSULA 582 - ANTICORRUPCAO

58.1. Para a execug¢do deste CONTRATO, nenhuma das PARTES poderd oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de
guem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doacdo, compensacao, vantagens financeiras ou ndo financeiras ou
beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgdo, seja de
forma direta ou indireta quanto ao OBJETO deste CONTRATO, ou de outra forma a ele nao
relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma

forma.

CLAUSULA 592 - DO ACORDO COMPLETO

59.1. A CONCESSIONARIA declara que o CONTRATO e os seus ANEXOS constituem a
totalidade dos acordos que regulam a CONCESSAO.

59.2. O presente CONTRATO podera ser alterado mediante acordo entre as PARTES, a ser

formalizado por meio de termo aditivo, observado o disposto na legislacdo aplicavel.

59.3. Sem prejuizo do disposto na subcldusula supra, as PARTES poderdo propor a
celebracao de apostilamento a este CONTRATO, com o objetivo de esclarecer e detalhar
as obrigacdes nele previstas, desde que ndo se estabeleca, por esse mecanismo, novas

obrigagdes contratuais.

CLAUSULA 602 - DA COMUNICAGAO ENTRE AS PARTES

60.1. As comunicagdes entre as PARTES serdo efetuadas por escrito e remetidas:

a) em maos, desde que comprovadas por protocolo;
b) por correio registrado, com aviso de recebimento; e
c) por correio eletrénico, desde que comprovada a recepgao.

60.2. Consideram-se, para os efeitos de remessa das comunicagdes, os seguintes

enderecos postais e enderecos eletronicos, respectivamente:
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a) PODER CONCEDENTE: [e]; e
b) CONCESSIONARIA: [e].

60.3. Qualquer das PARTES podera modificar o seu enderego postal e enderego

eletronico, mediante comunicagdo a outra PARTE, conforme acima.

60.4. Nos casos omissos, a CONCESSIONARIA deverd solicitar orientagio do PODER
CONCEDENTE.

60.5. As notificagdes e comunicagdes serdo consideradas devidamente recebidas na data
(i) constante do aviso de recebimento; (ii) de entrega do oficio judicial ou extrajudicial; (iii)
do comprovante de entrega de fac-simile; ou (iv) do comprovante de entrega por servico

de courier internacionalmente conhecido.

CLAUSULA 612 - DA CONTAGEM DE PRAZOS

61.1. Os prazos estabelecidos em dias, neste CONTRATO e seus ANEXOS, contar-se-do em

dias corridos, salvo se estiver expressamente feita referéncia a dias Uteis.
61.2. Em todas as hipoteses, deve-se excluir o primeiro dia e contar-se o ultimo.

61.3. Salvo disposicdo em contrdrio, s6 se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente do PODER CONCEDENTE, prorrogando-se para o préximo dia util nos casos em

que a data de inicio ou vencimento coincidir em dia em que ndo ha expediente.

61.4. O decurso dos prazos contratuais para providéncias do PODER CONCEDENTE sem a
tempestiva manifestacdo deste ndo equivalerd a anuéncia ou aprovacao tdacita de

qualquer pleito ou manifestacio da CONCESSIONARIA.

61.5. Na auséncia de disposi¢do especifica, a aplicacdo de atualizacdo anual do INDICE DE
REAJUSTE sera aplicavel a partir de 12 (doze) meses da DATA DA ORDEM DE INICIO e
devida a cada 12 (doze) meses completos da Ultima atualizagdo, considerando os
numeros-indices do indicador utilizado correspondente ao més anterior a data de

referéncia dos precos.

Pagina 134 de 136



CIDADE DE
SAO PAULO

CLAUSULA 622 - DO EXERCICIO DE DIREITOS

62.1. Se qualquer uma das PARTES permitir, mesmo por omissdo, o descumprimento, no
todo ou em parte, de quaisquer das clausulas ou condi¢cdes deste CONTRATO e de seus
ANEXOS, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou de qualquer modo afetar ou prejudicar
tais cldusulas ou condicGes, as quais permanecerdo inalteradas, como se nenhuma

tolerancia houvesse ocorrido.

62.2. Em qualquer hipdtese, ndo estard configurada novagdo ou mesmo rendncia a

direitos, tampouco defeso o exercicio posterior destes.

62.3. A renlncia de uma PARTE quanto a qualquer direito ndo sera valida caso ndo seja
manifestada por escrito e devera ser interpretada restritivamente, ndo permitindo sua

extensdo a qualquer outro direito ou obrigacdo estabelecido neste CONTRATO.

CLAUSULA 632 - DA INVALIDADE PARCIAL E INDEPENDENCIA ENTRE AS CLAUSULAS
DO CONTRATO

63.1. Sempre que possivel, cada disposicao deste CONTRATO devera ser interpretada de

modo a se tornar valida e eficaz a luz da legisla¢do aplicavel.

63.2. Caso alguma das disposi¢cdes deste CONTRATO seja considerada ilicita, invalida, nula
ou inexequivel por decisdo judicial, ela devera ser julgada separadamente do restante do
CONTRATO e substituida por disposicdo licita e similar, que reflita as intencdes originais

das PARTES, observando-se os limites da legislacao.
63.3. Todas as demais disposi¢cdes continuardo em pleno vigor e efeito, ndo sendo
prejudicadas ou invalidadas.

CLAUSULA 642 - DO FORO
64.1. Fica eleito o foro central da Comarca de Sado Paulo, Estado de S3o Paulo, para dirimir
qualquer controvérsia entre as PARTES decorrentes do CONTRATO que ndo esteja sujeita

aos procedimentos de solucdo de conflitos previstos neste CONTRATO, bem como

atendimento de questdes urgentes.

64.2. E por assim estarem de pleno acordo com as disposi¢des e condi¢cdes do presente

CONTRATO, as PARTES o assinam em 02 (duas) vias de igual teor e forma na presenca das
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testemunhas, que também o assinam, para que se produzam seus efeitos legais e

juridicos.
S30 Paulo (SP), [e] de [e] de [e].
PARTES:
Secretaria Municipal de Verde e Meio Ambiente
PODER CONCEDENTE
CONCESSIONARIA
TESTEMUNHAS:

Nome: Nome:
CPF/MF: CPF/MF:

RG: RG:

Pagina 136 de 136



	CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
	CLÁUSULA 1ª - DAS DEFINIÇÕES
	CLÁUSULA 2ª - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO
	CLÁUSULA 3ª - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DO REGIME JURÍDICO DO CONTRATO
	CLÁUSULA 4ª - DA INTERPRETAÇÃO

	CAPÍTULO II – DO OBJETO, ÁREA DA CONCESSÃO, PRAZO E TRANSFERÊNCIA DA CONCESSÃO
	CLÁUSULA 5ª - DO OBJETO
	CLÁUSULA 6ª - DA ASSUNÇÃO DA ÁREA DA CONCESSÃO
	CLÁUSULA 7ª - DO PRAZO
	CLÁUSULA 8ª - DA TRANSFERÊNCIA DA CONCESSÃO

	CAPÍTULO III – DA CONCESSIONÁRIA
	CLÁUSULA 9ª - DA FINALIDADE E DO CAPITAL SOCIAL
	CLÁUSULA 10ª - DA TRANSFERÊNCIA DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS DA CONCESSIONÁRIA

	CAPÍTULO IV – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
	CLÁUSULA 11ª - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS DAS PARTES
	CLÁUSULA 12ª - DO PROGRAMA DE INTERVENÇÃO
	CLÁUSULA 13ª - DA ACEITAÇÃO DAS OBRAS
	CLÁUSULA 14ª - DAS OBRIGAÇÕES E PROIBIÇÕES DA CONCESSIONÁRIA
	CLÁUSULA 15ª - DAS OBRIGAÇÕES DO PODER CONCEDENTE
	CLÁUSULA 16ª - DOS DIREITOS DA CONCESSIONÁRIA
	CLÁUSULA 17ª - DA EXPLORAÇÃO DE FONTES DE RECEITAS NOS PARQUES
	CLÁUSULA 18ª - DAS PRERROGATIVAS DO PODER CONCEDENTE
	CLÁUSULA 19ª - DA GOVERNANÇA DOS PARQUES
	CLÁUSULA 20ª - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS

	CAPÍTULO V - DIRETRIZES URBANÍSTICAS E AMBIENTAIS
	CLÁUSULA 21ª - DIRETRIZES DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
	CLÁUSULA 22ª - DO LICENCIAMENTO DAS OBRAS E ATIVIDADES
	CLÁUSULA 23ª - DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
	CLÁUSULA 24ª - DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL

	CAPÍTULO VI – DOS FINANCIAMENTOS
	CLÁUSULA 25ª - DOS FINANCIAMENTOS
	CLÁUSULA 26ª - DA GARANTIA DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO DO FINANCIADOR PERANTE A CONCESSIONÁRIA

	CAPÍTULO VII - DO VALOR DO CONTRATO, DA REMUNERAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA E DO PAGAMENTO DA OUTORGA
	CLÁUSULA 27ª - DO VALOR DO CONTRATO
	CLÁUSULA 28ª DA REMUNERAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA
	CLÁUSULA 29ª - DO PAGAMENTO DA OUTORGA

	CAPÍTULO VIII – DA FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
	CLÁUSULA 30ª - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
	CLÁUSULA 31ª - DA FISCALIZAÇÃO
	CLÁUSULA 32ª - DA CONTRATAÇÃO DO VERIFICADOR INDEPENDENTE E INSTITUTO DE PESQUISA
	CLÁUSULA 33ª - DO REGIME ESPECIAL DE ATENDIMENTO PRIORITÁRIO

	CAPÍTULO IX – DA ALOCAÇÃO DE RISCOS
	CLÁUSULA 34ª - DOS RISCOS EXCLUSIVOS DA CONCESSIONÁRIA
	CLÁUSULA 35ª - RISCOS EXCLUSIVOS DO PODER CONCEDENTE
	CLÁUSULA 36ª - DOS RISCOS COMPARTILHADOS

	CAPÍTULO X – DAS REVISÕES CONTRATUAIS E DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
	CLÁUSULA 37ª - DAS REVISÕES ORDINÁRIAS
	CLÁUSULA 38ª DAS REVISÕES EXTRAORDINÁRIAS
	CLÁUSULA 39ª - DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
	CLÁUSULA 40ª - DO PROCEDIMENTO PARA A RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

	CAPÍTULO XI – DAS GARANTIAS E SEGUROS
	CLÁUSULA 41ª - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO PELA CONCESSIONÁRIA
	CLÁUSULA 42ª - DOS SEGUROS

	CAPÍTULO XII – DO REGIME DE BENS DA CONCESSÃO
	CLÁUSULA 43ª - DOS BENS VINCULADOS À CONCESSÃO
	CLÁUSULA 44ª - DA REVERSÃO DOS BENS VINCULADOS À CONCESSÃO

	CAPÍTULO XIII – DAS PENALIDADES
	CLÁUSULA 45ª - DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS
	CLÁUSULA 46ª - DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APLICAÇÃO DAS PENALIDADES

	CAPÍTULO XIV – DA SOLUÇÃO DE CONFLITOS
	CLÁUSULA 47ª - DIRETRIZES GERAIS
	CLÁUSULA 48ª - SOLUÇÃO DE DISPUTAS POR MEDIAÇÃO
	CLÁUSULA 49ª - SOLUÇÃO DE DISPUTAS POR ARBITRAGEM

	CAPÍTULO XV – DA INTERVENÇÃO
	CLÁUSULA 50ª - DA INTERVENÇÃO

	CAPÍTULO XVI - DA EXTINÇÃO DA CONCESSÃO
	CLÁUSULA 51ª - DOS CASOS DE EXTINÇÃO
	CLÁUSULA 52ª - ADVENTO DO TERMO CONTRATUAL
	CLÁUSULA 53ª - DA ENCAMPAÇÃO
	CLÁUSULA 54ª - DA CADUCIDADE
	CLÁUSULA 55ª - DA RESCISÃO CONTRATUAL
	CLÁUSULA 56ª - DA ANULAÇÃO DO CONTRATO
	CLÁUSULA 57ª - DA FALÊNCIA OU DA EXTINÇÃO DA CONCESSIONÁRIA

	CAPÍTULO XVII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
	CLÁUSULA 58ª - ANTICORRUPÇÃO
	CLÁUSULA 59ª - DO ACORDO COMPLETO
	CLÁUSULA 60ª - DA COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES
	CLÁUSULA 61ª - DA CONTAGEM DE PRAZOS
	CLÁUSULA 62ª - DO EXERCÍCIO DE DIREITOS
	CLÁUSULA 63ª - DA INVALIDADE PARCIAL E INDEPENDÊNCIA ENTRE AS CLÁUSULAS DO CONTRATO
	CLÁUSULA 64ª - DO FORO


